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CZĘŚĆ A 

1. OŚWIADCZENIA

Wrocław, sierpień 2015 r.

OŚWIADCZENIE

projektanta i  osoby sprawdzającej

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z

2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 

Docieplenie wraz z wymianą stolarki oraz wyminą instalacji elektro-energetycznej 
dla budynku mieszkalnego  zlokalizowanego na działce nr. 165, obręb: 0008 

w Markówce 52, 95-082 Dobroń.
(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji)

ADRES:   Działka nr 165, obręb: 0008, Markówka 52, 95-082 Dobroń

sporządzony w LISTOPADZIE 2015 R.

dla: Gminy Dobroń

został  wykonany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Szymon Mazurek

Upr. nr ewid. 21/09/DOIA

Specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń

………………………………………...
(podpis)
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Wrocław, sierpień 2015 r.

OŚWIADCZENIE

projektanta i  osoby sprawdzającej

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z

2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 

Docieplenie wraz z wymianą stolarki oraz wyminą instalacji elektro-energetycznej 
dla budynku mieszkalnego  zlokalizowanego na działce nr. 165, obręb: 0008 

w Markówce 52, 95-082 Dobroń.
(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji)

ADRES  : Działka nr 165, obręb: 0008, Markówka 52, 95-082 Dobroń

sporządzony w LISTOPADZIE 2015 R.

dla: Gminy Dobroń

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE-

PROJEKTANT:                inż.Henryk Domagała 

                                                     Upr. nr ewid. 466/89/UW

                                                     Specjalność instalacyjno – inżynieryjna 
                                                     w zakresie sieci i inst. elektrycznych

…………………………………………………
                                                                                                                                                          (podpis)
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_________________________________________________________________________________

2. UPRAWNIENIA

Branża architektoniczna – mgr inż. arch. Szymon Mazurek - projektant

Uprawnienia branża elektryczna –   inż. Henryk Domagała  – projektant
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3. ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWYCH IZB.

Branża architektoniczna – mgr inż. arch. Szymon Mazurek – projektant

Przynależność do właściwej izby –   inż. Henryk Domagała  – projektant
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CZĘŚĆ B  

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.  OBIEKT

DOCIEPLENIE  WRAZ  Z  WYMIANĄ  STOLARKI  ORAZ  WYMINĄ  INSTALACJI
ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ  DLA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR. 165, OBRĘB: 0008 W MARKÓWCE 52, 
95-082 DOBROŃ

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
-UMOWA Z INWESTOREM Z DN. 15.09.2015 R.;

-WIZJA LOKALNA;

-INWENTARYZACJA  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA  

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO;

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE

WARUNKÓW  TECHNICZNYCH,  JAKIM  POWINNY  ODPOWIADAĆ  BUDYNKI  I  ICH

USYTUOWANIE.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt  wykonawczy  docieplenia  ścian budynku mieszkalnego,  ścian fundamentowych i  stropu

poddasza nieużytkowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego z

montażem foli wstępnego krycia, wykonania opaski żwirowej wokół budynku, wykonania betono-

wych czap na istniejących kominach, wymiana obróbek blacharskich i orynnowania, remontu scho-

dów zewnętrznych, oraz skucia i odtworzenia do istniejącego poziomu posadzki na gruncie wraz z

ociepleniem tej przegrody. 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I DANE TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy istniejącego obiektu = 251 m2 (bez zmian)
Powierzchnia działki nr: 165 = 5171 m2( bez zmian)

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Teren inwestycji  stanowi działka nr.  165 na której  zlokalizowany jest budynek mieszkalny.  Działka
posiada zjazd z drogi publicznej od strony południowej.  Główne wejście do budynku zlokalizowane
jest  od  strony  północnej.  Przy  wejściu  głównym  część  terenu  wyłożono  płytami  betonowymi  na
szerokości  100  cm.  Poniżej  zamieszczono  dokumentację  zdjęciową stanu istniejącego  wykonaną
podczas wizji lokalnej. 
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Zdjęcie 1 Widok na elewację wschodnią budynku

Zdjęcie 2 Widok na narożnik południowo- wschodni i wejścia do lokali mieszkalnych

10 | S t r o n a



 Docieplenie wraz z wymianą stolarki oraz wyminą instalacji  elektro-energetycznej  dla budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na działce nr. 165, obręb: 0008 w Markówce 52, 95-082 Dobroń.

_________________________________________________________________________________

Zdjęcie 3 Widok na elewację południową i wejście do lokali mieszkalnych

Zdjęcie 4 Widok na budynek Markówka 50 i fragment elewacji od strony ulicy
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6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie projektuje się zmian w zagospodarowaniu terenu.

7. ROBOTY ROZBIÓRKOWE ORAZ  PRACE ZIEMNE NA TERENIE 

 Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego. 
 Rozbiórka  istniejącej  strolarki  okiennej  i  drzwiowej,  w  zakresie  oznaczonym  w  części

rysunkowej. 
 Rozbiórka istniejącego orynnowania – rynien i rur spustowych.
 Skucie istniejących stopni zewnętrznych wejść do wiatrołapów przed lokalami mieszkalnymi
 Wykonanie  wykopów  o  gł.  ok.  1  m  przy  ścianach  fundamentowych  zgonie  z  zakresem

oznaczonym na części rysunkowej dokumentacji, związane w wykonaniem ocieplenia i izolacji
ścian fundamentowych wraz z zasypaniem. 

Wykopy należy rozpocząć od wydzielenia strefy robót przy budynku, roboty wykonywać przy pomocy
sprzętu  mechanicznego  oraz  ręcznie.  Wykopy  należy  zabezpieczyć  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami i zasadami BHP.  

8. ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH NA TERENIE 

 WYKONANIE NOWEJ OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU
Projektuje  się  opaskę  wokół  budynku,  zakończone  obrzeżem trawnikowym gr.  8  cm,  wypełnione
grysem granitowym frakcji 8-16 mm gr. 16 cm. Obrzeże trawnikowe – betonowe na ławie z betonu
C16/20 z oporem.  

 REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH WEJŚCIA GŁÓWNEGO.
Projektuje się  remont  istniejących schodów wejścia głównego,  powierzchnię  schodka istniejącego
należy  skuć.  Projektowany  stopień  należy  wykonać  z  kostki  betonowej,  gr.  6  cm   na  podsypce
cementowo – piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm
i warstwy odsączającej ze żwiru o frakcji 0/5 mm. Dokładny przekrój warstw podbudowy wg rysunku
architektury. Od zewnętrznej strony stopień zakończony obrzeżem trawnikowym betonowym gr. 8 cm
na ławie z betonu C16/20 z oporem.

9. WARUNKI I WYMOGI OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

DANE I PROCENTOWY BILANS POWIERZCHNI

Wielkość powierzchni zabudowy – bez zmian 

Wielkość powierzchni biologicznie czynnej  - bez zmian

Ilość miejsc postojowych – bez zmian.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską i archeologiczną, w związku z powyższym nie

ma konieczności uzgadniania prac projektowych z właściwym konserwatorem zabytków jak również

wszystkie prace ziemne nie podlegają zaopiniowania z właściwymi służbami ochrony zabytków.
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WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ.
Przedmiotowy teren nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej.

10. INFORMACJA DOT.  MPZP ORAZ WYNIKAJĄCA Z USTAWY O PLANOWANIU PRZE-
STRZENNYM

Opracowywany teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania.
Zgodnie z  Ustawą o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2013 r.  art.  50
inwestycja  nie  wymaga  decyzji  o  warunkach  zabudowy,  ponieważ  nie  powoduje  zmiany
zagospodarowania  terenu  i  użytkowania  obiektu  budowlanego  oraz  nie  zmienia  formy
architektonicznej  budynku  a  także  nie  jest  zaliczane  do  przedsięwzięć  wymagających
przeprowadzenia  postępowania  w  sprawie  oceny  oddziaływania  na  środowisko,  w  rozumieniu
przepisów o ochronie środowiska. 

11. ODPADY POROZBIÓRKOWE I ICH UTYLIZACJA 

Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w

myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. (Dz .U. 2010 nr 213 poz. 1397 z póź.

zm.)

Przewiduje się następujące rodzaje odpadów:

 Elementy rozbiórkowe takie jak: stolarka drzwiowa z ościeżnicami, 

 Gruz po skuciu posadzek wewnątrz obiektu

 Złom – obróbki blacharskie, 

 Gruz i odpady tworzyw sztucznych.

 Styropian wraz z fragmentami elewacji

 Fragmenty kanalizacji deszczowej

Odpady należy sortować i  gromadzić w wydzielonych do tego kontenerach. Materiały powstałe w

skutek robót nadające się do ponownego wykorzystania powinny być w miarę możliwości wtórnie

wykorzystywane. 

Wszystkie  materiały  należy  odpowiednio  składować,  zabezpieczyć  i  usunąć  zgodnie  z

obowiązującymi  przepisami.   Za  usunięcie  odpadów  odpowiada  firma,  która  wykonuje  roboty

budowlane. Odbiorcą ww. odpadów powinno być licencjonowane przedsiębiorstwo lub zakład do tego

przeznaczony.  Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. 

Opracował:

mgr inż. Szymon Mazurek
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CZĘŚĆ C 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

1.OBIEKT

DOCIEPLENIE  WRAZ  Z  WYMIANĄ  STOLARKI  ORAZ  WYMINĄ  INSTALACJI
ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ  DLA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR. 165, OBRĘB: 0008 W MARKÓWCE 52, 
95-082 DOBROŃ

2.PODSTAWA OPRACOWANIA:
- UMOWA Z INWESTOREM: 

- WIZJA LOKALNA;

- INWENTARYZACJA  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA  

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO;

-  ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  Z  DNIA  12  KWIETNIA  2002  R.  W

SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I  ICH

USYTUOWANIE.

3.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt  wykonawczy  docieplenia  ścian fundamentowych  budynku  wraz  z  remontem pomieszczeń

zlokalizowanych w części parterowej budynku oraz docieplenie dachu i ścian wraz z wymianą ślusarki

drzwiowej i okiennej zewnętrznej oraz wymianą pokrycia.

4.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INFORMACJE OGÓLNE I UKŁAD BUDYNKU

Układ budynku zbliżony jest do kształtu prostokąta. Budynek stanowi część mieszkalną, zamieszkałą,

która posiada dach dwuspadowy kryty blachą. Ze względu na brak zastosowania folii pod dachem

dochodzi do skraplania pary wodnej i korozji konstrukcji dachu wraz z zamakaniem izolacji termicznej

i  stropu nad parterem, Budynek murowany z cegły silikatowej.  Stan ścian dobry.  Dach drewniany

ocieplony granulatem gr 8 cm nad parterem, strych nieużytkowy Budynek posiada dwa wejścia obok

siebie bez klatek schodowych.
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ZESTAWIENIA POWIERZCHNI  I DANE TECHNICZNE

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń parteru objętych remontem = 150,7 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego obiektu = 1
Liczba kondygnacji podziemnych projektowanego obiektu = 0
Powierzchnia zabudowy istniejącego obiektu = 251  m2 (bez zmian)

 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

W budynku przeprowadzono prace, które miały na celu wymianę stolarki okiennej na PVC. Kolor

projektowanej  stolarki  okiennej  – biały (RAL 9016).  Istniejące drzwi  wejściowe do budynku wejść

głównych – przewidziane do wymiany.                          

5.ZAKRES ROBÓT 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE DLA BUDYNKU

 Demontaż istniejących obróbek blacharskich;

 Skucie posadzek w pom. parteru

 Skucie istniejących tynków ścian i sufitów w 30% w pomieszczeniach gdzie będą wykonywane
nowe posadzki (parter)

 Demontaż istniejącego oświetlenia i włączników.

 Usunięcie istniejących okien 

 Demontaż istniejących drewnianych drzwi  wejściowych  do wiatrołapów przed wejściami do
lokami mieszkalnych.

 Skucie istniejących stopni przed wejściem do wiatrołapów lokali mieszkalnych
Wyliczenie robót nie wyczerpuje liczby robót do wykonania zgodnie z rysunkami

Zakres robót rozbiórkowych zgodny z częścią rysunkową dokumentacji.

6.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

 Ocieplenie ścian fundamentowych w gruncie z wykonaniem izolacji termicznej i przeciwwodnej; 

 Wykonanie nowej poziomej izolacji termicznej w pom. wraz z wylaniem i wykończeniem posadzek; 

 Remont ścian i sufitów w pomieszczeniach parteru;  

 Montaż nowych drzwi wejściowych wraz z ościeżnicami; 

 Montaż nowych okien;

 Montaż nawiewników okiennych w profilach nowej stolarki okiennej;

 Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem

 Docieplenia stropu nad parterem

 Wymiana pokrycia dachowego i ułożenie folii wstępnego krycia

 Wykonanie obróbki blacharskiej i czapy betonowej na kominie budynku;

 Montaż nowych włączników i oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach
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 Wymiana opraw świetlnych przed wejściami do budynków mieszkalnych

 Wymiana oświetlenia wraz z okablowaniem

 Wykonanie nowych stopni przed wejściami do wiatrołapów.

 Montaż nowych rur spustowych i rynien

Wyliczenie robót nie wyczerpuje liczby robót do wykonania zgodnie z rysunkami

Zakres robót zgodny z częścią rysunkową dokumentacji.

7.OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH 

  OCIEPLENIE ŚCIAN  W GRUNCIE Z WYKONANIEM IZOLACJI TERMICZNEJ 

Przed wykonaniem izolacji fundamenty i ściany w gruncie należy osuszyć np. metodą mikrofal od

wewnątrz budynku lub inną równoważną metodą.

Metoda mikrofal. 

Osuszanie  ścian  piwnicznych  metodą  mikrofalową  wykonywane   jest  za  pomocą  generatorów

mikrofalowych wyposażonych w antenę tubową, emitujących pole elektromagnetyczne powodujące

wzrost  temperatury muru.  Antena  tubowa na  stojaku  przystawiana  jest  do  kolejnych  fragmentów

ściany, które są nagrzewane. Powstały rozkład temperatur powoduje przemieszczanie się wody w

kierunku zewnętrznej powierzchni przegrody. Nadmiar wilgoci usuwany jest z powietrza przy pomocy

osuszaczy adsorpcyjnych. Emisja mikrofal powodująca wysoką temperaturę wewnątrz muru eliminuje

także zagrzybienie wewnątrz przegrody. Osuszanie metodą mikrofal wykonywane może być jedynie

przez przeszkoloną obsługę. Wymagane jest monitorowanie temperatury ściany (nie dopuszczać do

nagrzania muru powyżej temperatury 80oC). Skuteczność, bezinwazyjność, brak skutków ubocznych,

likwidacja  grzyba  domowego  i  pleśni,  realizacja  w  czynnym  obiekcie  pozwoli  poprawić  stan

techniczny istniejącego obiektu.  Osuszanie należy prowadzić  zgodnie  z  zasadami wyżej  opisanej

technologii. 

Izolacja pozioma
Należy  wykonać  izolację  poziomą  ściany  (przegrodę)  poprzez  iniekcję  obustronną  jednorzędową
płynnym materiałem (złożony produkt do g bołę kiej mineralizacji uszczelnianego pod o a, redukuj cył ż ą
ch onno  pod o a  przez  hydrofobizacj  streł ść ł ż ę fy  przypowierzchniowej,  niezawierający
rozpuszczalników,  zawężający  kapilary,  głęboko  penetrujący).  Iniekcja  musi  zostać  wykonana  jak
najniżej (w poziomie istniejącej posadzki). Po izolacji poziomej należy wykonać izolację pionową.

Izolacja pionowa

Przygotowanie podłoża: po odkopaniu, ścianę oczyścić, luźne fragmenty usunąć. Duże nierówności,
ubytki,  niewypełnione  spoiny  należy  uzupełnić  zaprawą  renowacyjną  szpachlową.  Podłoże
zagruntować. Zleca się stosowanie rozwiązań systemowych opracowanych przez producentów tj.: 
Warstwy od wewnątrz – wg rys.
 Zaprawa wyrównawczo – cementowa;

 Hydroizolacja,  grubowarstwowa:  podkładowa  powłoka  izolacyjna;  izolacja  grubowarstwowa;
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zaprawa klejowa;

 Styropian XPS (styropian ekstrudowany) o grubości 10 cm; 

 Folia izolacyjna tłoczona 

Płyty  z  polistyrenu ekstrudowanego wytwarzane na bazie  żywicy  poliestrowej,  na  pióro  wpust,  o

wymiarach 1265x615mm. Wykończenie powierzchni gładkie, grubość 50mm, wykończenie krawędzi

na  zakładkę.  Gęstość  33-45kg/m3,  klasa  odporności  na  ogień  E.  Deklarowany  współczynnik

przewodzenia ciepła  = 0,036

Ocieplenie ścian fundamentowych należy wykonać wg części rysunkowej.

 WYKONANIE  NOWEJ  POZIOMEJ  IZOLACJI  TERMICZNEJ  W  POMIESZCZENIACH
PARTERU  WRAZ Z WYLANIEM I WYKOŃCZENIEM POSADZEK.

Istniejące  posadzki  należy  skuć.  Projektuje  się  nową  podłogę  zgodnie  z  warstwami  przegród
poziomych tj.: 

- Płytki gresowe antypoślizgowe na kleju wg. DTR
- Wylewka betonowa zbrojona siatką Ø8
- Folia PE – warstwa rozdzielcza
- Styropian EPS 100
- Izolacja przeciwwodna
- Płyta żelbetowa posadzkowa (istn.)
- Piasek zagęszczony warstwami (istn.)

Płyty styropianowe EPS 100-038 w wymiarach 500x1000 mm, wytrzymałość na ściskanie - 100 kPa,

wytrzymałość na zginanie - 150 kPa, współczynnik przewodzenia ciepła - 0,038 W/(mK)

Folia PE - wodochronna 1,0%, wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż nie mniej niż 12MPa, w poprzek
10MPa, grubość 0,3 mm. materiał niepalny.

 DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I UŁOŻENIE FOLI KUBEŁKOWEJ
Należy wykonać wykopy na całej  długości  obrysu budynku na ok.  1m.  głębokości  Ścianę

fundamentową dokładnie oczyścić. Przed wykonaniem izolacji fundamenty i ściany w gruncie należy
osuszyć np. metodą mikrofal od wewnątrz budynku lub inną równoważną metodą.

Metoda mikrofal. 

Osuszanie  ścian  piwnicznych  metodą  mikrofalową  wykonywane   jest  za  pomocą  generatorów
mikrofalowych wyposażonych w antenę tubową, emitujących pole elektromagnetyczne powodujące
wzrost  temperatury muru.  Antena  tubowa na  stojaku  przystawiana  jest  do  kolejnych  fragmentów
ściany, które są nagrzewane. Powstały rozkład temperatur powoduje przemieszczanie się wody w
kierunku zewnętrznej powierzchni przegrody. Nadmiar wilgoci usuwany jest z powietrza przy pomocy
osuszaczy adsorpcyjnych. Emisja mikrofal powodująca wysoką temperaturę wewnątrz muru eliminuje
także zagrzybienie wewnątrz przegrody. Osuszanie metodą mikrofal wykonywane może być jedynie
przez przeszkoloną obsługę. Wymagane jest monitorowanie temperatury ściany (nie dopuszczać do
nagrzania muru powyżej temperatury 80oC). Skuteczność, bezinwazyjność, brak skutków ubocznych,
likwidacja  grzyba  domowego  i  pleśni,  realizacja  w  czynnym  obiekcie  pozwoli  poprawić  stan

17 | S t r o n a



 Docieplenie wraz z wymianą stolarki oraz wyminą instalacji  elektro-energetycznej  dla budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na działce nr. 165, obręb: 0008 w Markówce 52, 95-082 Dobroń.

_________________________________________________________________________________
techniczny istniejącego obiektu.  Osuszanie należy prowadzić  zgodnie  z  zasadami wyżej  opisanej
technologii. 

Izolacja pozioma
Należy  wykonać  izolację  poziomą  ściany  (przegrodę)  poprzez  iniekcję  obustronną  jednorzędową
płynnym materiałem (złożony produkt do g bołę kiej mineralizacji uszczelnianego pod o a, redukuj cył ż ą
ch onno  pod o a  przez  hydrofobizacj  streł ść ł ż ę fy  przypowierzchniowej,  niezawierający
rozpuszczalników,  zawężający  kapilary,  głęboko  penetrujący).  Iniekcja  musi  zostać  wykonana  jak
najniżej (w poziomie istniejącej posadzki). Po izolacji poziomej należy wykonać izolację pionową.

Izolacja pionowa

Przygotowanie podłoża: po odkopaniu, ścianę oczyścić, luźne fragmenty usunąć. Duże nierówności,
ubytki,  niewypełnione  spoiny  należy  uzupełnić  zaprawą  renowacyjną  szpachlową.  Podłoże
zagruntować. Zleca się stosowanie rozwiązań systemowych opracowanych przez producentów tj.: 
Warstwy od wewnątrz – wg rys.
 Zaprawa wyrównawczo – cementowa;

 Hydroizolacja,  grubowarstwowa:  podkładowa  powłoka  izolacyjna;  izolacja  grubowarstwowa;

zaprawa klejowa;

 Styropian XPS (styropian ekstrudowany) o grubości 10 cm; 

 Folia izolacyjna tłoczona 

Płyty  z  polistyrenu ekstrudowanego wytwarzane na bazie  żywicy  poliestrowej,  na  pióro  wpust,  o
wymiarach 1265x615mm. Wykończenie powierzchni gładkie, grubość 50mm, wykończenie krawędzi
na  zakładkę.  Gęstość  33-45kg/m3,  klasa  odporności  na  ogień  E.  Deklarowany  współczynnik

przewodzenia ciepła  = 0,036

 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH STYROPIANEM
Ściany zewnętrzne należy przygotować, poprzez wyrównanie i usunięcie zanieczyszczenia i wilgoci.
Następnie  ścianę  należy  zagruntować.  Na  tak  przygotowaną  ścianę  należy  mocować  arkusze
styropianu  z  nałożoną  na  nie  zaprawą.  Styropian  musi  spełniać  minimalne  warunki  izolacyjności
cieplnej w postaci współczynnika λ ≤ 0,038 W/mK. Projektowana grubość warstwy izolacyjnej 16 cm.
Ocieploną ścianę należy otynkować tynkiem mineralnym w kolorze białym (RAL 9016), lub tynkiem
imitującym drewno na zaprawie z zatopioną siatką z włókna szklanego, w miejscach oznaczonych na
rysunkach architektury. 

 DOCIEPLENIE STROPU NAD PARTEREM NA PODDASZU NIEUŻYTKOWYM  WRAZ Z
WYMIANĄ POKRYCIA 

Dach istniejący kryty blachą bez podłoża z folii.  Wszelkie przejścia instalacyjne obudować w klasie
EI60  a  przewody instalacyjne  –  REI  120.  W późniejszym etapie  poza  tym opracowaniem,  które
dostosuje obiekt do wymagających przepisów (przebudowa) należy zabezpieczyć więźbę do NRO. 
Pokrycie wymienić na nowe – blachę w kolorze grafitowym (RAL 7024). Ocieplenie przez ułożenie

warstw wełny o gr. 20cm i współczynniku  l ≤ 0,042 W/mK  na folii  paroizolacyjnej na stropie nad

parterem. Warstwy izolacyjne zgodnie z rysunkami architektury.

 REMONT ŚCIAN I SUFITÓW W POMIESZCZENIACH PARTERU 
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Istniejące tynki  do usunięcia,  skucia  w 30%.  Widoczne miejsca zagrzybień dodatkowo odgrzybić
specjalistycznym środkiem chemicznym. Wykonać nowe tynki cem. – wap. kat. IV. Ściany pomalować
x  2  farbą  akrylową  kolor  biały  RAL  9016.  Sufity  malować  x  2  farbą  akrylową  kolor  biały
RAL 9016. Przed malowaniem sufit i ściany należy zagruntować.    
 Tynki skuć w miejscach zawilgoceń, odgrzybić chemicznie i uzupełnić, ze względu na wykonanie
nowej  posadzki  należy  uzupełnić  powstałe  ubytki.  Uzupełnienia  wykonać  tynkiem kat.  IV.  Ściany
pomalować x 2 farbą akrylową kolor jasno biały RAL 9016. Sufity malować x 2 farbą akrylową kolor
biały RAL 9016. Przed malowaniem sufit i ściany należy zagruntować. 

Na ścianach przy podłodze projektuje się cokół wykonany z wykładziny PCV drewnopodobnej jak na
posadzkach zgodnie z DTR.

 MONTAŻ NOWYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH WRAZ Z OŚCIEŻNICAMI.

Istniejące drewniane drzwi wejść do wiatrołapów, z których wchodzi się do lokali mieszkalnych, do

usunięcia. Projektuje się nowe drzwi wejściowe z  PCV, kolor grafitowy RAL 7024 wg. zestawienia

stolarki. 

Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe o współczynniku 1,5 W/m2K (dla całych drzwi), wyposażone w

samozamykacz i dwa zamki.    

 MONTAŻ NOWYCH OKIEN WYPOSAŻONYCH W NAWIEWNIKI  

Nową stolarkę  okienną projektuje się  wraz z nawiewnikami higrosterowanymi 6-29 m3/h w kolorze

białym  RAL  9003,  automatycznymi  z  możliwością  ręcznej  regulacji  przepływu.  Współczynnik

przenikania ciepła U mniejszy lub równy 1,1 W/mK dla całego okna. Wymiary projektowanej stolarki

okiennej wg części rysunkowej.   

 WYKONANIE OBRÓBKI BLACHARSKIEJ  CZAP NA KOMINACH BUDYNKU.

Istniejące  obróbka  blacharska  do usunięcia.  Projektuje  się  wykonanie  nowej  obróbki  blacharskiej

komina z blachy tytan – cynk gr. 0,7 mm i nowej czapy betonowej zgodnie z rysunkiem.

 MONTAŻ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH I RYNIEN

Istniejące rynny i rury spustowe należy usunąć. Należy zamontować nowe o tożsamych parametrach
z blachy tytan- cynk. Wymiana przedstawiona na rysunkach architektury.

Opracował:

mgr inż. Szymon Mazurek
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CZĘŚĆ D

BRANŻA ELEKTRYCZNO – TELETECHNICZNA

1.OBIEKT

DOCIEPLENIE  WRAZ  Z  WYMIANĄ  STOLARKI  ORAZ  WYMINĄ  INSTALACJI
ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ  DLA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR. 165, OBRĘB: 0008 W MARKÓWCE 52, 
95-082 DOBROŃ

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- WIZJA LOKALNA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W

SPRAWIE  WARUNKÓW  TECHNICZNYCH,  JAKIM  POWINNY  ODPOWIADAĆ

BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania stanowi:
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  wykonawczy  instalacji  elektrycznych  i  teletechnicznych

remontu budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr. 165, obręb: 0008 

w Markówce 52, 95-082 Dobroń

4. ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

1. Zasilanie obiektu

Zasilanie w energię elektryczną odbywa się poprzez istniejące przyłącze energetyczne ze złącza

kablowego ZK zlokalizowanego na zewnętrz budynku. Aktualnie liczniki mieszkaniowe zlokalizowane

są w skrzynce na ścianie szczytowej budynku. Projektuje się odnowienie szafki licznikowej. 

2. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach

2.1 Projektowane rozwiązania

Ze względu iż aktualna instalacja wykonana została po 2000 roku spełnia aktualne przepisy i nie

podlega wymianie. 
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Zakłada  się  wymianę  opraw  oświetleniowych  w  wiatrołapach  na  oświetlenie  LED  sterowane

czujnikiem ruchu.

3. Ochrona od porażenia prądem elektrycznym

Bez zmian

4. Ochrona odgromowa budynku

Bez zmian

5. Uwagi końcowe

Po wykonaniu  instalacji  elektrycznej  wykonać pomiary sprawdzające rezystancji  izolacji  instalacji,

sprawdzenie działania zabezpieczeń od porażenia, oraz pomiar uziemienia ochronnego.. 

OPRACOWAŁ: Ostrów Wlkp., listopad 2015r.

inż. Henryk Domagała

pieczątka i podpis
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CZĘŚĆ E

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: DOCIEPLENIE WRAZ Z REMONTEM WIĘŹBY DACHOWEJ, WYMIANĄ
STOLARKI ORAZ WYMINĄ INSTALACJI ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO  ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE
NR. 260/5, OBRĘB: 0009 W MOGILNIE DUŻYM 14 95-082 DOBROŃ

ADRES
INWESTYCJI:                  Działka nr 253, obręb: 0009, Mogilno Duże 14, 95-082 Dobroń

 
INWESTOR:           Gmina Dobroń 

ADRES              
INWESTORA:  ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń

         
       
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:      SMART Architekci Szymon Mazurek                                                                        
                                              51-126 Wrocław, ul. Milicka 68

              www. smartarchitekci.pl
              REGON 020706115 NIP 615-190-51-85

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Szymon Mazurek
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INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA     

PODSTAWA OPRACOWANIA BIOZ

 Umowa z Inwestorem.

 PB wszystkich branż.

 Mapa zasadnicza w skali 1:500.

 Uzgodnienia z Inwestorem i wizje lokalne.

 Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ

REALIZACJI

W ramach zadania zgodnie z wyżej wymienioną nazwą zawartą na stronie tytułowej w projekcie
występować będą następujące roboty stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

zabezpieczenie terenu budowy 
prace przygotowawcze 
 roboty rozbiórkowe
 roboty ziemne – wykopy o głębokości > 1m
prace w wykopach o głębokości > 1m
prace izolacyjne 
prace w zakresie wymiany opasek
 transport i wyładunek materiałów sypkich na stosy
przenoszenie materiałów na miejsce budowy
docinanie materiałów stalowych, betonowych i drewnianych 
prace zbrojarskie, docinanie, spawanie i montaż prętów stalowych
prace murarskie i tynkarskie
prace dekarskie i blacharskie
prace w zakresie wymiany stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej
montaż elementów prefabrykowanych
prace na wysokości
montaż i rozbiórka rusztowań
 instalowanie okablowania elektrycznego i rozdzielni elektrycznych 
prawe w zakresie montażu instalacji odgromowej 
prace w zakresie instalacji elektro - energetycznych
prace elewacyjne
prace wykończeniowe
uporządkowanie terenu 
odbiór prac

Kolejność  realizacji  podczas wykonywania  robót  na budowie  może różnić  się  od podanego
powyżej harmonogramu ze względu na możliwość równoległej realizacji inwestycji w pełnym zakresie
lub w etapach oraz na techniczne i sprzętowe możliwości Wykonawcy.

Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed
rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych uwzględniające między innymi następujące
informacje:
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WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Budynek mieszkalny w Mogilnie Dużym 14 jest budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym,  z parterem o funkcji mieszkalnej i poddaszem, pełniącym funkcję strychu z
jednym pomieszczeniem o funkcji  mieszkalnej.  Budynek jest  wpisany do Gminnego Rejestru
Zabytków i znajduje się pod ochroną Konserwatora Zabytków. Datę powstania budynku szacuje
się na początek XIX wieku. Budynek jest murowany z cegły pełnej. 

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ  ZAGROŻENIE

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Ryzyko  powstania  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  wystąpi  jedynie  w
następujących przypadkach, podczas wykonywania: 

I.wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m
II. robót, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m 
III. robót przy użyciu dźwigu 

4.1 PRZEWIDYWALNE ZAGROŻENIA 

Prace ziemne: 

IV. Uszkodzenie głowy, rąk lub nóg;
V. Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;
VI. Zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym.

UWAGI:

Roboty  ziemne  powinny  być  prowadzone  na  podstawie  projektu  określającego  położenie
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

VII. Elektroenergetyczne,
VIII. Telekomunikacyjne,
IX. Ciepłownicze,
X. Wodociągowe i kanalizacyjne,

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej
mogą  być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy
tych  robotach,  należy  wokół  wykopów  pozostawionych  na  czas  zmroku  i  w  nocy  ustawić
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości
nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

Wykopy  o  ścianach  pionowych  nieumocnionych,  bez  rozparcia  lub  podparcia  mogą  być
wykonywane  tylko  do  głębokości  1,0  m  w  gruntach  zwartych,  w  przypadku  gdy  teren  przy
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.
Wykopy bez umocnień o  głębokości  większej  niż  1,0 m,  lecz  nie  większej  od 2,0  m można
wykonywać,  jeżeli  pozwalają  na  to  wyniki  badań  gruntu  i  dokumentacja  geologiczno  –
inżynierska.

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej
wówczas, gdy:
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XI. roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,
XII. teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,
XIII. grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,
XIV. wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,
XV. głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście
(wejście) do wykopu.

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez, co najmniej dwie
osoby,  w celu  zapewnienia  asekuracji,  ze  względu  na  możliwość  wystąpienia  szczególnego
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

XVI. w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudo-
wane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

XVII. w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch  środków transportowych  obok  wykopów powinien  odbywać  się  poza  granicą  klina
naturalnego odłamu gruntu.
W czasie  wykonywania  robót  ziemnych  nie  powinno dopuszczać się  do tworzenia  nawisów
gruntu.

Przebywanie  osób  pomiędzy  ścianą  wykopu  a  koparką,  nawet  w  czasie  postoju  jest
zabronione.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych
i na  głębokości  powyżej  1,0  m  wymaga  tymczasowego  zabezpieczenia  osób  klatkami
osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

Składowanie materiałów:

 Uszkodzenia rąk i nóg;
 Przygniecenie lub uderzenie;
 Zasypanie.

Ręczne prace transportowe: 

 Potknięcie lub poślizgnięcie się na tym samym poziomie;
 Uszkodzenia rąk i nóg;
 Przygniecenie lub uderzenie;

Prace na wysokości:

 Upadek z wysokości
 Uszkodzenia głowy, rąk lub nóg;
Prace spawalnicze, cięcie tlenem i mechanicznie: 

 Uszkodzenie głowy, rąk lub nóg 
 Poparzenie podczas cięcia palnikiem;
 Hałas
 Poparzenia;
 Oddziaływanie dymów spawalniczych;
 Uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego;
 Zagrożenie pożarem lub wybuchem;
 Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym;
 Zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej;
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Prace z użyciem elektronarzędzi:

 Porażenie prądem;
 Uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiału lub rozerwania ostrza / tarczy;
 Uszkodzenia ciała na skutek odprysku materiału lub rozerwanie ostrza / tarczy;
 Uszkodzenia ciała na skutek ucięcia lub wciągnięcia kończyny przez urządzenie;
 Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym;
 Hałas.

Prace montażowe: 

 Uszkodzenie głowy, rąk lub nóg 

 Przygniecenie elementem montowanym

 Uderzenie elementem montowanym

Malarskie: 

 Podrażnienia błon śluzowych;
 Uszkodzenia wzroku i skóry oraz dróg oddechowych na skutek oddziaływania oparów roz-

puszczalników;
 Zagrożenie pożarem lub wybuchem.

4.2 PRACE NIEBEZPIECZNE POŻAROWO 

Przed  rozpoczęciem  prac  niebezpiecznych  pod  względem  pożarowym,  mogących
powodować  bezpośrednie  niebezpieczeństwo  powstania  pożaru  lub  wybuchu,  właściciel,
zarządca lub użytkownik obiektu jest obowiązany:

1) ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane;
2) ustalić  rodzaj  przedsięwzięć  mających  na  celu  niedopuszczenie  do  powstania  i

rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu;
3) wskazać  osoby  odpowiedzialne  za  odpowiednie  przygotowanie  miejsca  pracy,  za

przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;
4) zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające

odpowiednie kwalifikacje;
5) zaznajomić  osoby  wykonujące  prace  z  zagrożeniami  pożarowymi  występującymi  w

rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie
do powstania pożaru lub wybuchu.

 Przy wykonywaniu prac, o których mowa w powyżej, należy:
1) zabezpieczyć  przed  zapaleniem materiały  palne  występujące  w miejscu  wykonywania

prac  oraz  w  rejonach  przyległych,  w  tym  również  elementy  konstrukcji  budynku  i
znajdujących się w nim instalacji technicznych;

2) prowadzić  prace  niebezpieczne  pod  względem  pożarowym  w  pomieszczeniach
(urządzeniach)  zagrożonych  wybuchem  lub  w  pomieszczeniach,  w  których  wcześniej
wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów,
jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu
wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowości;

3) mieć  w  miejscu  wykonywania  prac  sprzęt  umożliwiający  likwidację  wszelkich  źródeł
pożaru;

4) po zakończeniu prac poddać kontroli  miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz
rejony przyległe;
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5) używać  do  wykonywania  prac  wyłącznie  sprzętu  sprawnego  technicznie  i

zabezpieczonego przed możliwości wywołania pożaru.

4.3 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW   

Przed  rozpoczęciem  prac  budowlanych  na  obiekcie  należy  przeszkolić  wszystkich
pracowników  pod  kątem  występowania  niebezpieczeństw  związanych  z  charakterem  robót
prowadzonych na obiekcie, ze szczególnym uwzględnieniem robót dla których skala zagrożenia
jest duża.

Pracownicy  dopuszczeni  do  wykonywania  robót  budowlanych  winni  spełniać
wymagania:

 posiadać  odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i  uprawnienia poświadczo-
ne wymaganymi dokumentami

 posiadać niezbędną wiedzę i  umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego wyko-
nywania  danej  pracy oraz  posługiwania  się  przewidzianymi  do tej  pracy narzędziami,
urządzeniami i sprzętem

 mieć właściwy stan zdrowia poświadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza
medycyny pracy

 posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udoku-
mentowane poświadczenie instruktażu i przeszkolenia w tym zakresie

 fotokopie dokumentów jw. winny być w posiadaniu kierownika budowy

4.4 ROBOTY BUDOWLANE W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA    

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków.  Nieprzestrzeganie  przepisów  BHP  na  placu  budowy  prowadzi  do  powstania
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
Wykonawca  prac  ma  obowiązek  zapewnienia  pracownikom  niezbędnego  sprzętu  ochrony
osobistej jak:

5. rękawice ochronne
6. okulary ochronne
7. gogle lub przyłbice ochronne
8. ochronniki słuchu
9. odzież i obuwie robocze
Osoba kierująca pracami jest obowiązana:

 organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP
 dbać  o  sprawność  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  ich  stosowanie  zgodnie

z przeznaczeniem
 organizować , przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi ze śro-
dowiskiem pracy

 dbać  o  bezpieczny  i  higieniczny  stan  pomieszczeń  pracy  i  wyposażenia  technicznego

a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

4.5 ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT    

4.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren  budowy  powinien  być  w  miarę  potrzeby  zabezpieczony  ogrodzeniem.  Ogrodzenie
placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.  Wysokość
ogrodzenia  powinna wynosić  co najmniej  1,50 m.  W ogrodzeniu  placu budowy powinny być
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wykonane  oddzielne  bramy  dla  ruchu  pieszego  i  pojazdów  ciągowych.  Dla  pojazdów
mechanicznych  i  rowerów należy  w  miarę  możliwości  wyznaczyć  miejsca  postoju  (parkingi).
Drogi  dojazdowe  powinny  posiadać  utwardzoną  nawierzchnię  i oznakowanie  zgodne  z
przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być
utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu
lub  innych  przedmiotów.  Szerokość  dróg  komunikacyjnych  na  placu  budowy  powinna  być
dostosowana do używanych środków transportu i nasilenia ruchu. Przed przystąpieniem do robót
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zaopiniowania  projekt  organizacji  ruchu  w
poszczególnych  etapach  realizacji,  który  będzie  przedmiotem  zatwierdzenia  przez  organ
administracyjny zarządzający ruchem. W zależności od realizowanego etapu robót i wynikającej
stąd  konieczności  wprowadzenia  nowej  organizacji  ruchu.  Wykonawca  uzyska  zatwierdzenie
projektu organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wyżej.

Wszystkie  ulice  i  ciągi  ruchu  pieszego  oraz  przejścia  dla  pieszych  itp.  objęte  obszarem
budowy  a  eksploatowane  komunikacyjnie  w  trakcie  budowy,  zgodnie  z  etapami  realizacji
wynikającymi    z  projektów  organizacji  ruchu  na  czas  budowy,  będą  podlegały  utrzymaniu
letniemu i zimowemu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówności, koszenie trawy,
czyszczenie jezdni, odśnieżanie, wywóz śniegu itp.).

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał
wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  znaki  pionowe,  poziome  itp.
zapewniając           w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki i inne urządzenia zabezpieczające
będą akceptowane przez Inżyniera.

4.5.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  czasie  trwania  budowy  i wykańczania  robót
Wykonawca będzie:

10. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
11. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających ze skaże-
nia, hałasu wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania

12. miał  szczególny wzgląd na lokalizację baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów
i dróg dojazdowych

13. miał szczególny wzgląd na zastosowanie środków ostrożności i zabezpieczeń przed zanie-
czyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych pyłami  lub  substancjami  toksycznymi,  zanie-
czyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
Ze  względu  na  lokalizację  inwestycji  Wykonawca  zastosuje  takie  maszyny,  urządzenia,

technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego i trwałego przekroczenia norm
ochrony akustycznej środowiska w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi
wynikających z Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawyo odpadach
z dnia 27.04.2001 r.

4.5.3 Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Będzie  utrzymywał
sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
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straty  spowodowane  pożarem  wywołanym,  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel
Wykonawcy.

4.5.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały,  które  w sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym  od  dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie  materiały
odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobaty  techniczne,  wydawane  przez  uprawnioną
jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na
środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów
administracji.

4.5.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w
ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzorów użytkownika. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla
wszelkiego typu robót, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia
robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
poinformuje  Inżyniera,  zainteresowane  władze  i  właściciela  przedmiotowego  uzbrojenia  oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczanych mu przez Zamawiającego.

Wykonawca  będzie  realizował  roboty  w  sposób  minimalizujący  niedogodności  dla
mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w
sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. Inżynier będzie na bieżąco informowany o
wszelkich  umowach  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i
dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych.
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4.5.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan
BiOZ”)  wynikający  a  Art.  21a  Prawa  Budowlanego  w  szczególnym  zakresie  zgodnym
z Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  27.08.2002  Dz.  U.  Nr  151  i  uzgodni  go
z Inżynierem. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i  odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Aby budowa była bezpieczna należy w szczególności zwrócić uwagę aby:

14. operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia
15. teren budowy, w miarę możliwości został zabezpieczony ogrodzeniem
16. zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu elektrycznego
17. skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed dostępem osób

niepowołanych
18. liny do przemieszczania ciężarów oraz haki powinny posiadać odpowiednie atesty
19. wykopy o wysokości powyżej 1 m winny być zabezpieczone
20. użytkowanie rusztowań jest dopuszczalne po ich odbiorze potwierdzonym w dzienniku budo-

wy
21. pracownicy na budowie powinni być wyposażeni w kaski ochronne
22. na terenie budowy powinna być przenośna apteczka

PRZEPISY ZWIĄZANE   

 Dz.  U.  Nr  109 poz.  704  z  dnia  2.09.1997  r.  Rozporządzenie  Ministrów  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy

 Dz. U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie rodzajów pracy wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

 Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-montażowo i rozbiórkowych

 Dz.  U.  Nr  7 poz.  30  z  dnia  10.02.1977  r.  Rozporządzenie  Ministrów  Komunikacji  oraz
Administracji,  Gospodarki  Terenowej  i  Ochrony  Środowiska  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych

 Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z dnia 21.05.2006 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i  Administracji  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów
budowlanych            i terenów.

 Dz.U. Nr 121, poz. 1139 z dnia 16.06.2003 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

 Dz.U.  Nr  120,  poz.  1126  z  dnia  23.06.2003  r.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury
w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia.

 Obowiązujące przepisy i normy PN, BN

 Właściwe wytyczne i instrukcje np. ITB
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Spis treści:
1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie
2)  Sprawdzenie warunku powierzchni okien
3)  Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni
4)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy
5)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd

6)  Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji
7)  Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody
8)  Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia
9)  Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej
10)  Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego
11)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014
12)  Bilans mocy

Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych
I. Przegrody ściany zewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K]
Wsp.Uc wg WT 2014 
[W/m2•K]

Warunek 
spełniony

1 Ściana zewnętrzna SZ 1-45 0,12 0,25 Tak

II. Przegrody podłogi na gruncie

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K]
Wsp.Uc wg WT 2014 
[W/m2•K]

Warunek 
spełniony

1 Podłoga na gruncie mieszk
PG 1 
mieszkani
a

0,61 0,30
Nie – nie podlega
modernizacji

2 Podłoga na gruncie korytarz
PG 1 
koryt

0,24 1,50 Tak

III. Przegrody stropy wewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K]
Wsp.Uc wg WT 2014 
[W/m2•K]

Warunek 
spełniony

1 Strop wewnętrzny STW 1 0,18 0,20 Tak

IV. Przegrody drzwi wewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K]
Wsp.Uc wg WT 2014 
[W/m2•K]

Warunek 
spełniony

1 Drzwi wewnętrzne DW 1 2,00 Brak wymagań Nie dotyczy

V. Przegrody drzwi zewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K]
Wsp.Uc wg WT 2014 
[W/m2•K]

Warunek 
spełniony

1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,50 1,70 Tak

Parametry przegród przezroczystych

VI. Okna zewnętrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U 

[W/m2K]
Wsp. g Wsp.U wg 

WT 2014 
Wsp.g wg WT
2014 

Warunek spełniony
Umax g
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[W/m2•K]
1 Okno zewnętrzne OZ 1 1,10 0,70 1,30 0,35 Tak

Nie 
dotyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Nie dotyczy

3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

3.1.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewnętrznych
Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: SZ 1-45

Miesiąc fRsi,min[W/m2·K]
1 Styczeń 0,718
2 Luty 0,718
3 Marzec 0,646
4 Kwiecień 0,523
5 Maj 0,090
6 Czerwiec -0,739
7 Lipiec -1,366
8 Sierpień -1,816
9 Wrzesień 0,167
10 Październik 0,559
11 Listopad 0,635
12 Grudzień 0,694

Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty
Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,72
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3.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród stykających się z 
gruntem

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: PG 1 mieszkania, PG 1 koryt

Miesiąc fRsi,min[W/m2·K]
1 Styczeń 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecień 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpień 0,852
9 Wrzesień 0,852
10 Październik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzień 0,852

Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad,
Grudzień
Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,85

4)Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody 
wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz 
oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród.
4.1 Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O
Temperatura wewnętrzna strefy qi 20,0 oC
Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 150,7 m2

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 7,1 W/m2

Pojemność cieplna budynku Cm 24857250 J/K
Stała czasowa budynku t 45,6 h
Udział granicznych potrzeb ciepła gH,lim 1,2 -
- aH 4,0 -
Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Średnia temperatura 

zewnętrzna qe, oC
-1,0 -1,0 3,3 7,6 13,5 16,6 17,5 17,9 12,9 6,6 3,8 0,7

Liczba godzin w miesiącu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,th=10-3•Htr•(qi-

qe)•tm kWh/m-c

1070 967 851 612 331 168 127 107 350 683 799 984

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie z strefami 
ogrzewanymi QH,zy=10-3•Hzy•(qi-

qi,yz)•tm kWh/m-c

- - - - - - - - - - - -
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Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy 
kWh/m-c

- - - - - - - - - - - -

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c

261 264 550 713 885 989 944 840 588 415 206 166

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint•10-3•Af•tm 
kWh/m-c

796 719 796 770 796 770 796 796 770 796 770 796

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c

1057 983 1345 1483 1681 1759 1740 1635 1358 1211 976 962

gH=QH,gn/QH,ht 0,45 0,46 0,71 1,10 2,29 4,74 6,17 6,91 1,75 0,80 0,55 0,44
gH,1 0,44 0,45 0,59 0,91 1,70 0,00 0,00 0,00 1,28 0,68 0,50 0,44
gH,2 0,45 0,59 0,91 1,70 3,52 0,00 0,00 0,00 4,33 1,28 0,68 0,50
fH,m 1,00 1,00 1,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 1,00 1,00
Współczynnik wykorzystania 
zysków ciepła, hH,gn

0,98 0,98 0,91 0,76 0,43 0,21 0,16 0,14 0,54 0,88 0,96 0,98

Miesięczne zapotrzebowanie 
na energię QH,nd,n=QH,ht - 

hH,gn•QH,gn kWh/m-c

1332,6
2

1177,8
9

657,85220,7614,65 0,54 0,15 0,08 36,61 445,53832,65
1233,4
5

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=S(QH,nd,n), kWh/rok 5952,8

Część budynku
Zestawienie stref

Numer 
strefy

Nazwa strefy Af V qi
Zapotrzebowanie na ciepło 
QH,nd

- m2 m3 oC kWh/rok
1 Strefa O 150,65 376,63 20,0 5952,79
Całkowite zapotrzebowanie strefy SQH,nd [kWh/rok] 5952,79

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd

Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej
Część budynku
Ciepło właściwe wody, cw 4,19 kJ/(kg•K)
Gęstość wody, ρW 1000 kg/m3

Temperatura ciepłej wody, θW ... oC
Temperatura zimnej wody, θO 10 oC
Współczynnik korekcyjny, kR 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 150,65 m 2

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW 1,60 dm3/(m2•dzień)
Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd 4147,14 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji

Część budynku
Nazwa źródła Miejscowe węglowe
Nr źródła 1 -
Udział procentowy 100 %
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Rodzaj nośnika energii
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Węgiel 
kamienny

Współczynnik WH 1,10 -
Współczynnik Wel 3,00 -
Energia użytkowa QH,nd 5952,79 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kominki z zamkniętą komorą spalania
Sprawność wytwarzania hH,g 0,70 -
Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie piecowe lub z kominka
Sprawność regulacji hH,e 0,70 -

Wybrany wariant przesyłu
Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie 
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawność przesyłu hH,d 1,00 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepła
Sprawność akumulacji hH,s 1,00 -
Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika hH,tot 0,49 -
Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody

Część budynku
Nazwa źródła Podgrzewacze elektryczne
Nr źródła 1 -
Udział procentowy 100,00 %

Rodzaj nośnika energii
Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia 
elektryczna

Współczynnik WW 3,00 -
Współczynnik Wel 3,00 -
Energia użytkowa QW,nd 4147,14 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z 
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej bez strat)

Sprawność wytwarzania hW,g 0,96 -

Wybrany wariant przesyłu
Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegów
cyrkulacyjnych

Rodzaj przesyłu ciepłej wody
Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punkach 
poboru

Sprawność przesyłu hW,d 0,85 -

Wybrany wariant akumulacji
Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po
2005 r.

Sprawność akumulacji hW,s 0,85 -
Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika hW,tot 0,82 -
Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 0,00 kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia

Część budynku
Wybrany typ raportu nie uwzględnia oświetlenia!
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9) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej

Część budynku
Ogrzewanie  i wentylacja
Nr źródła Nazwa źródła QU,H QK,H QP,H

kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Miejscowe węglowe 5952,79 12148,54 13363,40
Suma 5952,79 12148,54 13363,40

Przygotowanie ciepłej wody
Nr źródła Nazwa źródła QU,W QK,W QP,W

kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Podgrzewacze elektryczne 4147,14 5082,28 15246,83
Suma 4147,14 5082,28 15246,83

Zestawienie energii użytkowej  EU=(QU,H+QU,W) / Af 67,04 kWh/(m2•rok)
Zestawienie energii końcowej  EK=(QK,H+QK,W+Eel,pom) / Af 114,38 kWh/(m2•rok)
Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W 28610,23 kWh/rok
Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 
do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af

189,91 kWh/(m2•rok)

Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 150,65 m 2

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej

EPH+W 105,00 kWh/(m 2•rok)

Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne 
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną 
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia

EPmax 105,00 kWh/(m 2•rok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2•rok) EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi
154,90 < 105,00 Warunek niespełniony

10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego
Dane zbiorcze ze stref budynku
Powierzchnia ogrzewana całości budynku Af 150,65 m 2

Grupa: Część budynku
Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i 
przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia

EP 154,90 kWh/(m2•rok)

Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego 
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do 
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz 
chłodzenia

EPmax 105,00 kWh/(m2•rok)

Średnioważony współczynnik EPm

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i 

EPm 154,90 kWh/(m2•rok)
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przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia
Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego 
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do 
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz 
chłodzenia

EPmmax 105,00 kWh/(m2•rok)

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na energię 
końcową do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej 
wody oraz chłodzenia

EKm 114,38 kWh/(m2•rok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2•rok) EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi
154,90 < 105,00 Warunek niespełniony
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WYNIKI ANALIZY CHARAKTERYSTYKI CIEPLNEJ 
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Analiza charakterystyki cieplnej projektowanego budynku została wykonana zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane [Dz. U. z 2006 r Nr 156, poz. 1118, z późn.  zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 luty 2015r w sprawie metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej 
samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw 
charakterystyki energetycznej. 

Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT 2014.

a) Wymagany współczynnik przenikalności cieplnej przegród zewnętrznych projektowanego 
budynku

Projektowany budynek spełnia powyższy warunek dla wszystkich przegród modernizowanych 
zgodnie z punktem 9 niniejszego opracowania

b) Zapotrzebowanie na energię pierwotną Ep
Opis Wskaźnik energii pierwotnej Ep 

[kWh/m2rok]
Warunek spełniony

Budynek oceniany 154,90
NIE

Budynek wg. WT. 2014 105,00

Ze względu na ograniczony zakres modernizacji współczynnik Ep pozostaje niespełniony, jednakże 
jest to dopuszczalne. 

Z powyższej analizy wynika, że projektowany budynek spełnia wymagane warunki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690, z późn. zm.).
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CZĘŚĆ G

CZĘŚĆ RYSUNKOWA – SPIS RYSUNKÓW

Lp. Numer

rysunku

Nazwa rysunku Strony

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. ZT/1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 41

ARCHITEKTURA
2. A/IE/1 RZUT PARTERU I DACHU 42
3. A/2 PRZEKRÓJ A-A I ELEWACJE 43

4. A/3
ZESTAWIENIE  PROJEKTOWANEJ  STOLARKI  OKIENNEJ  I

DRZWIOWEJ
44
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