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KLASYFIKACJA CPV

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

Przedmiotem  opracowania  projektu  jest  termomodernizacja  budynku  Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną w Dobroniu.
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1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot ST

DOCIEPLENIE Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ 
NIEZBĘDNYCH INSTALACJI BUDYNKU PUBLICZNEGO  GMINNEGO OŚRODKA 
ZDROWIA Z CZĘŚCIĄ PRZEDSZKOLNĄ W DOBRONIU, UL. SIENKIEWICZA 60, 
DZIAŁKA NR. 640/1 I 639/18, OBRĘB: 0006, WOJ.: ŁÓDZKIE, POWIAT: PABIANICKI, 
GMINA: DOBROŃ

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć   miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą   spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) dotyczą
zasad wykonywania i  odbioru robót  związanych z wykonaniem prac na podstawie zakresu prac
branży elektrycznej na potrzeby zadania wskazanego w punkcie 1.1 w szczególności:
 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Wskazane w ST nazwy materiałów i producentów są przykładowe i określają minimalny 
standard techniczny wymagany dla tych materiałów. Mogą być one zastąpione innymi 
materiałami o równorzędnym wyglądzie i właściwościach użytkowych i jakościowych, po 
wcześniejszej akceptacji inspektora i inwestora. W przypadku materiałów mających wpływ na 
bezpieczeństwo lub inne parametry techniczne narzucone właściwymi normami, należy 
załączyć właściwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamienników nie 
zwalnia z wymogu posiadania przez nich właściwych certyfikatów CE.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót 
tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszące
 inwentaryzacja powykonawcza
 wykonanie podpór i konstrukcji montażowych
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji

i innych mediów potrzebnych Wykonawcy

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami a 
także podanymi poniżej:

• Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacja robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

• Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczę, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacja 
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

• Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru a w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy.

• Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.

• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST) - dokument zawierający zespół 
cech wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów 
technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także, co 
do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz 
odbiorów i rozliczeń.

• Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego 
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu 
oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.

• Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiału tub wyrobu.

• Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważniona jednostkę badającą 
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego 
materiału tub wyrobu.

• Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:
o Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
o Kucie bruzd i wnęk,
o Osadzanie kołków w podlotu, w tym ich wstrzeliwanie,
o Montaż uchwytów,
o Montaż konstrukcji wsporczych,
o Montaż rusztowań  w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3,5m

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  w  zakresie  instalacji  elektrycznych,  instalacji
odgromowej i uziomu oraz instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw od  tych  dokumentów wymaga  akceptacji  zarządzającego
realizacją umowy.

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od inwestora.
Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można
było  prowadzić  bez  narażenia  instalacji  na  uszkodzenie,  a  pracowników na  wypadki  przy  pracy.
Wykonanie  instalacji  musi  być  przeprowadzone  zgodnie  z  regułami  sztuki  budowlanej  oraz  z
obowiązującymi  przepisami  w tym zakresie.  Wykonawca powinien  dysponować zespołem ludzi  z
odpowiednimi  kwalifikacjami  i  przygotowaniem  praktycznym.  Podstawą  do  rozpoczęcia  robót  jest
umowa sporządzona pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wskazania Zamawiającego w zakresie
wymiany  instalacji  elektrycznej  określone  w  niniejszej  specyfikacji  oraz  wskazania  użytkownika  i
inspektora nadzoru w trakcie realizacji zamówienia, a także protokół przekazania placu budowy.
Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność,  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  ich  zgodność  z
wytycznymi,  z  wymaganiami  obowiązujących  przepisów  i  PN,  dotyczących  prac  montażowych,
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rozruchu i eksploatacji  podanymi w projekcie i  w  ST oraz za bezpieczeństwo pracowników i osób
postronnych.  Wszelkie  prace  związane  z  przyłączeniem  się  do  istniejącej  instalacji  elektrycznej
muszą  być  wykonywane  przy  odłączonym  napięciu  sieciowym,  a  poprawność  tych  połączeń
potwierdzona przez nadzór Zamawiającego.

1.6.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawcom, przed przystąpieniem do przetargu, zaleca się udział w zebraniu podmiotów 
zainteresowanych złożeniem oferty oraz:

 Zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i zbadać 
ich dostępność.

 Zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem i 
wymiarami pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu oraz pod rygorem utrzymania 
czystości.

 Po udzieleniu zamówienia Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną 
znajomość miejsca realizacji robót lub zły dostęp do pomieszczeń w celu żądania 
dodatkowych opłat.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Inwestycji załączona do Dokumentów Przetargowych:
 Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego 
 Zamawiający posiada projekt budowlany w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane".
 Specyfikacja Techniczna
 Projekt wykonawczy – jeśli dotyczy
 Dokumentację Projektową Powykonawczą opracowuje Wykonawca w ramach Ceny 

Kontraktowej o ile zmiany w trakcie wykonania Robót będą wymagały sporządzenia takiej 
Dokumentacji.

1.6.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru,  który dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej  i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i elementów budowli  muszą być jednorodne i wykazywać  bliską zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy

oraz  Robót  poza  placem  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  Kontraktu  aż  do  zakończenia
i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:
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• Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących
czynności  związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

• Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy  i Robót poza placem budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

• Zabezpieczenie niezbędnego zaplecza wraz z  mediami   energetycznych  należy   do
obowiązków Wykonawcy  i w pełni jest on odpowiedzialny  za uzyskanie wszystkich warunków
technicznych przyłączenia,  dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy  po zakończeniu każdego
elementu robót i doprowadzić  go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu
budowy.

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca  musi  podejmować  wszystkie  niezbędne  działania,  aby  stosować  się  do  przepisów i
normatywów  z  zakresu  ochrony  środowiska  na  „placu  budowy”  i  poza  jego  terenem.  Podczas
wykonywania  robót  budowlanych  wykonawca  bezwzględnie  musi  unikać  szkodliwych  działań,
szczególnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników.

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny  sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie   przepisy,   na   terenie   baz    produkcyjnych,   w   pomieszczeniach   biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny  za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania.  Jeżeli wymagają tego odpowiednie  przepisy,
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów.

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

W zakresie instalacji zewnętrznych
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne
i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich  władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego
w ramach planu ich lokalizacji.

W zakresie instalacji wewnętrznych

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnętrznych biegnących tranzytem na wyższe 
kondygnacje, takie jak, kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierowników, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. 

Wymagania

Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i   zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inżyniera  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji   wewnętrznej,  na   powierzchni   ziemi   i   urządzeń   podziemnych   wykazanych   w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel
nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających  odpowiednich wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje
się, że wszelkie koszty  związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny  za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do Robót od daty przekazania placu budowy  do daty wystawienia  świadectwa przejęcia
przez Inspektora Nadzoru.

Utrzymanie powinno być  prowadzone w  taki  sposób, aby budowle i  ich  elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia świadectwa wykonania.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty zabezpieczeniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia.

1.6.11.Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od daty przekazania placu budowy  do daty wystawienia  świadectwa przejęcia

1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany  jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny  za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia Robót.
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1.6.13.  Odbiory
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach

Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest
wykonać własnym staraniem.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych w  tym
punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione  w Cenie Kontraktowej.  Odbiory
techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane".
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2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą jedynie ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania, określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji przetargowej oraz mają w sposób maksymalnie prosty je identyfikować przez 
Wykonawcę. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem:
• spełniania tych samych właściwości technicznych,
• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

W przypadku materiałów mających wpływ na bezpieczeństwo lub inne parametry techniczne 
narzucone właściwymi normami, należy załączyć właściwe obliczenia dla proponowanego 
zamiennika. Stosowanie zamienników nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich właściwych 
certyfikatów CE

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą
uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z
2003 r. z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy  świadectwa
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.

Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i
są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym .

2.2. Źródła szukania materiałów

Co   najmniej   na   trzy   tygodnie   przed   zaplanowanym   wykorzystaniem   jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego  źródła wytwarzania, zamawiania oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające  wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy,  bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  Jeśli Inspektor Nadzoru
zezwoli  Wykonawcy na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót  niż  te,  dla  których  zostały
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów.

Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały swoją  jakość  i
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Wyszczególnione  w  specyfikacji  technicznej  i  całej  dokumentacji  projektowej  wyroby
budowlane  można  zastąpić  wyrobami  budowlanymi  innych  producentów o  równoważnych  lub
lepszych parametrach technicznych i jakościowych. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom  zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora  Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej,  ST i wskazaniach Inspektora  Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania Robót ma być
utrzymywany w  dobrym stanie i  gotowości do pracy. Będzie  on zgodny z  normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru kopie dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie   sprzętu   do   użytkowania,   tam   gdzie   jest   to   wymagane   przepisami.   Jeżeli
Dokumentacja Projektowa  lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych  Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków
Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót.

3.1. Instalacje elektryczne

Prace mogą być wykonywane ręcznie lub przy ubyciu dowolnego sprzętu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej,  ST i wskazaniach Inspektora  Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą
usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.1. Instalacje elektryczne

Materiały dla instalacji  elektroenergetycznych powinny być transportowane pojazdami,  w
których materiały te byłby osłonięte i zabezpieczone przed zamoknięciem lub zawilgoceniem.

Jedynym wyjątkiem mogą być kable ziemne.

W  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  oraz  składowania  aparatury  elektrycznej  i
urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:

• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń 
zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy 
pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki 
zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i 
drgania,

• aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 
magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów.

Transport kabli należy dokonać z zachowaniem warunków:
• kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach jeżeli masa

kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż +5oC, przy czym 
wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica kabla,

• zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się 
przewożenie bębnów z kablami na skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep,

• bębny z kablami przewożone na skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi 
tarcz, a tarcze bębnów powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni
samochodu, kładzenie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi
kabla należy układać poziomo,

• zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z 
kablami,

• umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać 
przy pomocy dźwigu,

• swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli 
jest zabronione.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robot,  zgodnie  z  Umową,  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami  ST,  Programem  Zapewnienia  Jakości  oraz  poleceniami  Inspektora.  Następstwa
jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  prowadzeniu  Robót  zostaną,  jeśli
wymagać  tego  będzie  Inspektor,  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Polecenia
Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich
otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu
ponosi Wykonawca.
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem
oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez Polskie
Prawo Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a także stosowne Polskie
Normy i Normy Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia
pracowników oraz osób postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie
stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany w
dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji państwowej.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robót elektro montażowych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń
dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia,  że roboty budowlane zostały zakończone
odebrane zgodnie z obowiązującymi ST części budowlanej. 

5.2. Roboty w zakresie burzenia, demontażu

Demontażowi podlega oświetlenie wbudowane w remontowanych pomieszczeniach.

5.3. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.4. Przejścia przez ściany

Przejścia przez ściany powinny spełniać następujące wymagania:
• wszystkie  przejścia  obwodów  instalacji  elektrycznych  przez  ściany,  muszą  być  chronione

przed uszkodzeniami.
• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych
• Przejścia  kabli  pomiędzy  strefami  pożarowymi  należy  uszczelnić  materiałem  o  takiej

odporności ogniowej jak ściana lub strop pomiędzy strefami pożarowymi. Przy skrzyżowaniu
kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, odległość w świetle pomiędzy
nimi powinna wynosić, co najmniej 5cm.

5.5. Podejście do odbiorników

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych,
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bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach podejścia należy wykonywać przewodami
ułożonymi na tych ścianach, stropach.

5.6. Układanie przewodów

Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych
określających numer obwodu i symbol tablicy. 

Przewody izolowane kabelkowe układane na przygotowanych podłożach.

— na przygotowanej trasie należy mocować do konstrukcji budowlanych podłoża specjalne (drabinki
kablowe,  korytka,  wsporniki  itp.);  mocowanie to wykonuje się zgodnie z  projektem, odpowiednimi
instrukcjami,
— po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montażu na
podłożach tych należy układać przewody kabelkowe i kable; w zależności od wymagań określonych w
projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogą
być one układane „luzem" lub mocowane.

Przejścia instalacji w takim wykonaniu muszą być dostosowane do wymiarów podłoży. Zaleca się, aby
w takich przypadkach otwory do przejść były wykonywane przy robotach budowlanych.

Przewody izolowane kabelkowe układane pod tynkiem.
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać:

• w wykonaniu zwykłym,
• w wykonaniu szczelnym.

Przy  wykonywaniu  instalacji  jako  szczelnej  podtynkowej  należy:  przewody  i  kable  uszczelniać  w
sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego
pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu
dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:

• ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania.
W  przypadku  wykonywania  instalacji  na  istniejących  ścianach  niezbędne  będzie  wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz
aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być
dostosowana  do  średnicy  zewnętrznej  przewodu.  Po  dokręceniu  dławic  zaleca  się  dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień.

5.7. Łączenie przewodów

W instalacjach  elektrycznych  wnętrzowych,  łączenia  przewodów należy  dokonywać  w  sprzęcie  i
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku,
gdy  odbiorniki  elektryczne  mają  wyprowadzone  fabrycznie  na  zewnątrz  przewody,  a  samo  ich
podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z
projektantem.
Przewody  muszą  być  ułożone  swobodnie  i  nie  mogą  być  narażone  na  naciągi  i  dodatkowe
naprężenia.
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.
W  przypadku  zastosowania  zacisków,  do  których  przewody  są  przyłączone  za  pomocą  oczek,
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.
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W przypadku  stosowania  żył  ocynowanych  proces  czyszczenia  nie  powinien  uszkadzać  warstwy
cyny.
Końce  przewodów  miedzianych  z  żyłami  wielodrutowymi  (linek)  powinny  być  zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania)

5.8. Przyłączanie odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane

5.9. Osprzęt elektroinstalacyjny

Zastosowany osprzęt elektroinstalacyjny:
• Oprzewodowanie zgodne z dokumentacją projektową
• Oprawy oświetlenia  wewnętrznego wbudowanego-  zgodne z  dokumentacją  projektową lub

równoważne  zapewniające  spełnienie  aktualnie  obowiązujących  norm  i  założonego
oświetlenia

• Oprawy  oświetlenia  awaryjnego  i  ewakuacyjnego  -  zgodne  z  dokumentacją  projektową
zasilanie 230V 50Hz, czas pracy w trybie awaryjnym 1h,  świadectwo dopuszczenia CNBOP,
praca awaryjna (ciemna), funkcja autotestu

• Materiały pomocnicze

5.10. Zakończenie robót i próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy:

• sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót
• sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń
• sprawdzić działanie instalacji
• sprawdzić działanie podłączonej aparatury
• badania  i  pomiary  elektryczne  -  zakres  należy  uzgodnić  z  inwestorem  jednakże

minimalnym zakresem jest:
o pomiar rezystancji izolacji instalacji
o pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie
o pomiary  skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej  przez  szybkie  wyłączenie

wyłącznikiem różnicowoprądowym.

UWAGA: przy odbiorach nawet cząstkowych winien być Inspektor Nadzoru 

16



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości Robót

Celem  kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót
i materiałów.

Sprawdzenie  i  odbiór  robót  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi
normami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:

 jakość  i  kompletność  wykonania  robót,  sprawdzić  certyfikaty  i  dopuszczenia
zastosowanych materiałów i urządzeń sprawdzić działanie instalacji

 zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST,
 właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd i pozostałej aparatury

elektrycznej
 załączanie punktów świetlnych 
 wykonanie pomiarów elektrycznych.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  i  badań,  Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru
inwestorskiego  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiarów.  Po  ich  wykonaniu  Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony  dostęp do magazynów, składów materiałów
Wykonawcy. Wszystkie  koszty związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem  kontroli  i  badań
materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Dokumentacja odbiorowa

Przy  przekazywaniu  instalacji  do  eksploatacji,  wykonawca  jest  obowiązany,  dostarczyć
zleceniodawcy dokumentację odbiorową a w tym:

 atesty,
 certyfikaty,
 karty katalogowe,
 deklaracje zgodności,
 karty gwarancyjne,
 instrukcje eksploatacji instalacji i urządzeń
 dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem),
 szczegółowy  raport  zawierający  co  najmniej  wykaz  i  charakterystykę

zainstalowanych urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów

Przed wykonaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w ST.
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7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej budynku są :
- kpl. rozdzielnic,
- szt. urządzeń, opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego,
- m kabli i przewodów, drutu, taśmy, rur, koryt, kanałów kablowych,
- szt., kpl., m dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów,
- szt., kpl. dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów.

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar robót obejmuje całą wydzieloną instalację elektryczną. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane 
są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót
ulegających zakryciu lub zanikających. 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru
co  najmniej  3  dni  przed  tym  terminem.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  Rejestru  Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub
gdzie indziej  w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Obmiaru  należy  dokonywać  w  jednostkach  zgodnych  z  przedmiarem  robót,  dopuszczonymi  do
stosowania  i  atestowanymi  w  Polsce  urządzeniami  pomiarowymi  wg  stanu  rzeczywistego  na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami
nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót  muszą zostać 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
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8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, 
jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.
Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem Inwestora,
wykonawców, odpowiednich służb technicznych, ppoż i bhp oraz przedstawicieli instytucji
finansujących.
Komisja odbioru powinna:

 zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją,
 dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości 

robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami,
 sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary godności 

danych z przedstawionymi dokumentami,
 ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji ,
 sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji.
Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca 
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel do obsługi 
zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy 
urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli. 
Przedstawiciel wykonawcy przekaże także wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia 
bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji.

8.1. Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi wstępnemu
 odbiorowi końcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z :

1) dokumentacja projektowa
2) kosztorysem ofertowym
3) ustaleniami z Inwestorem
4) ustaleniami z Projektantem
5) wiedza i sztuka budowlana
6) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót
7) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót

8.1.1.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych  Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany  w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowość danej  części  Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem  do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbiór będzie przeprowadzony  niezwłocznie, nie
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później   jednak   niż   w   ciągu   3   dni   od   daty  zgłoszenia   wpisem   do   Dziennika   Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji i w
oparciu o przeprowadzone pomiary i oględziny, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.Odbiory częściowe

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. instalacje elektryczne podtynkowe), uniemożliwiając ocenę
prawidłowości ich wykonania lub ułatwiając przyszły odbiór końcowy.
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi
przepisami i projektem ułożonych przewodów instalacji elektrycznej.

8.1.3.Odbiór końcowy

Odbiór   końcowy  polegający  na   finalnej   ocenie   rzeczywistego   wykonania   robót   w
odniesieniu do zakresu umownego oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy.

Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa  wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych  robót na
podstawie   przedłożonych  dokumentów,  wyników   badań,   pomiarów,   oceny   wizualnej   oraz
zgodności wykonania z dokumentacja projektowa i ST.
W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorową, że jakość wykonanych  robót nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych  robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

W  przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnień wyznaczy
termin na ich usunięcie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające nie wykonane w wyznaczonym
terminie będą przyczyną przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru
końcowego.

8.1.4.Przejęcie Robót

Kiedy  całość  Robót  zostanie  zasadniczo  ukończona  i  przejdzie  zadowalająco  Próby
Końcowe Wykonawca może wystąpić o wydanie Świadectwa Przejęcia.

Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inspektor  Nadzoru i ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego celu przez
Zamawiającego

Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić  lub
spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz
uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia.

Przy dokonywaniu  Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu) powinien
stwierdzić:
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 zgodność   wykonanych   robót   z   dokumentacja   projektowo-kosztorysową,   warunkami
technicznymi  wykonania i  odbioru  robót,  aktualnymi  normami  lub  przepisami,  zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową,

 spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na użytkowanie

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do:

 przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu będącego
przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami
i  uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli  były one wykonane),
projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny  stan obiektu,
ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze  znajdujących się w obiekcie maszyn,
urządzeń i instalacji itp.,

 umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się   z   tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów
itp,

Do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia Wykonawca zobowiązany  jest załączyć następujące
dokumenty:

 Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami)- o ile to
konieczne,

 Oryginał Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru
 Specyfikacje Techniczne
 uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających  i

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
 recepty i ustalenia technologiczne,
 deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów,
 wyniki badań i pomiarów elektrycznych,
 wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru,
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

Dokumentacja  odbiorowa  powinna  być  spięta,  posiadać  ponumerowane  strony  z  załączonym
spisem zawartości  w segregatorze.  Dokumentacja musi być przejrzysta, czytelna i  wykonana w
sposób schludny. 
Każdy atest, deklaracja zgodności i inny dokument powinien być czytelny, posiadać opis o treści
"Materiały zostały wbudowane do:…………" (jeżeli jest to kopia posiadać pieczątkę „Za zgodność z
oryginałem”) oraz opieczętowane i podpisane przez Wykonawcę.

Uwaga!!!  Nieczytelna  i  niekompletna  dokumentacja  powykonawcza  będzie  podstawą  do
nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.

W przypadku,  gdy według komisji  Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego Robót.

8.1.5.Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów powykonawczych.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana  przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną zakresu robót. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzystać należy Przedmiary Robót .

Cena jednostkowa będzie obejmować:

robociznę bezpośrednią,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie, w skład których 
wchodzą,:

• płace personelu i kierownictwa budowy,
• pracowników nadzoru i laboratorium,
• koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg 

dojazdowych itp.),
• koszty dotyczące oznakowania Robót,
• wydatki dotyczące bhp,
• usługi obce na rzecz budowy,
• ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,
• ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, do cen jednostkowych nie należy 

doliczać podatku VAT.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe

Koszty  zawarcia  ubezpieczeń  wymienionych  w  Warunkach  Ogólnych  i  Warunkach 
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich 
wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

• dokumentacja projektowo-kosztorysowa
• aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę
• SIWZ
• umowa z Inwestorem
• obowiązujące polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane 

europejskie.

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE W REALIZACJI ZADANIA – MATERIAŁÓW, APARATÓW i 
URZĄDZEŃ ZAMIENNYCH O PARAMETRACH TECHNICZNOEKSPLOATACYJNYCH / 
FUNKCJONALNO / ESTETYCZNYCH - CO NAJMNIEJ RÓWNOWAŻNYCH lub WYŻSZYCH , 
ZAPEWNIAJĄCYCH NIEZMIENNOŚĆ PARAMETRÓW W CZASIE GWARANCJI i PO GWARANCJI 
CO NAJMNIEJ 36- MIESIĘCY.
WSZELKIE EWENTUALNE ZMIANY W ZASTOSOWANIU MATERIAŁÓW WINNE BYĆ 
UZGODNIONE Z AUTOREM OPRACOWANIA.
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE

11.1. Ustawy

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. 2010 nr 243 poz.1623)

11.2. Rozporządzenia

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz.
690) wraz z późniejszymi zmianami

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 16 czerwca 2003r.  w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.
2003 nr 121 poz. 1138)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

11.3. Normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w
szczególności:

• Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych,
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych,
• PN-EN  62305-1(2):2008  Ochrona  odgromowa  -  Część  1:  Zasady  ogólne  oraz  Część  2:

Zarządzanie ryzykiem.
• PN-EN 62305-3(4):2009 Ochrona odgromowa -  Część 3:  Uszkodzenia fizyczne obiektów i

zagrożenie życia oraz Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
• PN-IEC  364-4-481:1994  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Ochrona

zapewniająca  bezpieczeństwo  –  Dobór  środków  ochrony  w  zależności  od  wpływów
zewnętrznych  -  Wybór  środków  ochrony  przeciw  pożarowej  w  zależności  od  wpływów
zewnętrznych,

• PN-EN 12464-1:2011 Światło i  oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: miejsca
prazy we wnętrzach,

• PN-HD  60364-1:2010  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  –  Część  1:  Wymagania
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje,

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla
• zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym,
• PN-IEC  60364-4-43:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym,
• PN-IEC  60364-4-442:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla

zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  instalacji  niskiego
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napięcia przed przejściowymi przepięciami i  uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napięcia

• PN-IEC  60364-4-443:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed  przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowy,

• PN-IEC  60364-4-473:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym,

• PN-IEC  60364-4-482:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Dobór  środków  ochrony  w  zależności  od  wpływów
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa,

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne,

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów,

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza

• PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania
izolacyjnego i łączenia,

• PN-HD 60364-5-559:2010  Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych  –  Część  5-55:
Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego  –  Inne  wyposażenie  –  Sekcja  559:  Oprawy
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe,

• PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne,
• PN-EN 50172:2005 System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
• PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje  elektryczne  w obiektach  biurowych  –  Dobór  i  montaż

wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa,
• PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
• PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i  uziemiających w budynkach z

zainstalowanym sprzętem informatycznym,
• PN-HD  60364-7-701:2010  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  –  Część  7-701:

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w
wannę lub prysznic,

• PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie,
• PN-EN 31293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi

zasilania elektrycznego – Wymagania bezpieczeństwa a także: arkusze normy PN-EN 62305,
PN-IEC 60364-7-707

• PN-HD 60364-7-712:2007; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-712:
Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji  -  Fotowoltaiczne  (PV)  układy
zasilania

• PN-EN  61173:2002;  Ochrona  przepięciowa  fotowoltaicznych  (PV)  systemów  wytwarzania
mocy elektrycznej – Przewodnik

UWAGA
W przypadku wycofania w/w norm stosować obecnie obowiązujące. W przypadku
wycofania normy bez zastąpienia, stosować ostatnią obowiązującą lub aktualne zalecenia
branżowe wg SEP, chyba że inne przepisy szczegółowe określają inaczej.
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