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CZESC A
1. OSWIADCZENIA

Wroctaw, marzec 2016 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z

2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiang niezbednych
instalacji budynku Publicznego Gminnego Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng w
Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, dziatka nr. 640/1 i 639/18, obreb: 0006, woj.: Lédzkie,
powiat: Pabianicki, gmina: Dobron

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

ADRES: Dziatka nr. 640/1 i 639/18, obreb: 0006 Dobron, jedn. Ewid. Dobron, ul.
Sienkiewicza 60, 95-082 Dobron

sporzgdzony w Marcu, 2016 r.

dla: Gminy Dobroni
zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Upr. nr ewid. 21/09/DOIA

Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

(podpis)
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B SMART
. ARCHITEKCI

architecture & development

2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Szymon Mazurek - projektant

Uprawnienia branza elektryczna — inz. Henryk Domagata — projektant
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1305.

Czlonek czynny od: 01-09-20009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackdw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1305-E52A-9Y82-D4E4-64YB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasdwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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3.ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWYCH I1ZB

Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr inz. arch. Szymon Mazurek - projektant

Przyn
alezn
08¢
IZBA ARCHITEKTOW do
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP whasci
wej
ZASWIADCZENIE - ORYGINAL izby —
(wypis z listy architektow) L.
INZ.
Henry
Dolnoélgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. Szymon Mazurek k
posiadajacy'kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funk’cji technicznych w budownictwie Doma
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21,/09/DOIA,
jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1305. gata
Czlonek czynny od: 01-09-2009 r. -
: projek
Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2016 r. Wroclaw.
tant

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackdw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1305-E52A-9Y82-D4E4-64YB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasdwag Okregowa Izba Architelktow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RNW-RLC-E38 *

Pan Henryk Domagata o numerze ewidencyjnym DOS/IE/2714/01

adres zamieszkania ul. Cieszynskiego 3/6, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnodlgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-24 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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CZESC B
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.0BIEKT

DOCIEPLENIE Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z WYMIANA
NIEZBEDNYCH INSTALACJI BUDYNKU PUBLICZNEGO GMINNEGO OSRODKA
ZDROWIA Z CZESCIA PRZEDSZKOLNA W DOBRONIU, UL. SIENKIEWICZA 60,
DZIALKA NR. 640/1 | 639/18, OBREB: 0006, WOJ.: tODZKIE, POWIAT: PABIANICKI,
GMINA: DOBRON

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- WIZJA LOKALNA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE.

3.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania jest budynek Publicznego Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolna.
Budynek w formie dwoch bryt prostopadtosciennych z dachem ptaskim, potgczonych ze sobg
tgcznikiem, catkowicie podpiwniczony. Wejscie gtdbwne do budynku poprzedzone schodami
zewnetrznymi. Celem opracowania jest docieplenie budynku wraz z wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej w zakresie drzwi wejsciowych do budynku, remont schodéw zewnetrznych,
prowadzgcych do budynku, wykonanie czap betonowych na kominy i obrébki blacharskiej,

wymiany rynien i rur spustowych, oraz wykonanie opaski zwirowej wokot budynku.

4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 INFORMACJE OGOLNE

Budynek Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng w formie dwdch bryt prostopadtosciennych z
dachem pfaskim, potgczonych ze sobg tgcznikiem, catkowicie podpiwniczony. Budynek posiada

wysoki parter - wejscie gtbwne do budynku poprzedzone schodami zewnetrznymi. Bryte pétnocng
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budynku zajmujg pomieszczenia przedszkola i w cze$ci parteru przychodnia. Bryta potudniowa to
pomieszczenia Osrodka Zdrowia — poradnia rehabilitacyjna. Na | pietrze pomieszczenia osrodka
terapeutycznego. Pomiedzy brytami parterowy tgcznik, z pomieszczeniem kottowni w piwnicy. W
potudniowej czesci znajduje sie zjazd do garazu na poziomie piwnicy. Potudniowa cze$c¢

kompleksu po stronie wschodniej i zachodniej posiada opaski z ptyt betonowych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE

Powierzchnia dziatek 640/1 i 639/18 =2638 m2

Powierzchnia zakresu opracowania =720,7 m2

Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do pow.Bez zmian
dziiatek 640/1 1 639/18

Kubatura obiektu = 3699,28 m3
Powierzchnia catkowita obiektu =1347,83 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego obiektu= |=2

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen piwnicy objetych remontem |= 445,9 m2

Liczba kondygnacji podziemnych projektowanego obiektu ’= 1

Powierzchnia zabudowy istniejgcego obiektu ’= 534,2 m2 (bez zmian)

4.2 Dokumentacja zdjeciowa

- % i - 4 -
o P T & . e R e i .’,ﬂ-'

djecié 1 szd dafu w pziomie iiy Wcéeci pfuiowej budynk[l.
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Zdjecie 2 Wejscie do kottowni w czesSci wschodniej.
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Zdjecie Wejcie gtowne do budynku (do czesci Osrodka Zdrowia)
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5. ZAKRES ZAMIERZENIA WRAZ y4 ZAKRESEM ROBOT DLA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE NA TERENIE:

o Skucie istniejgcych schodow i stopni przed wejsciami do budynku

e Skucie istniejgcej rampy prowadzacej do kottowni

5.2 ROBOTY BUDOWLANE NA TERENIE:

¢ Wykonanie nowej opaski wokot budynku
Projektuje sie opaske wokoét budynku szerokosci 30 cm, zakonczone obrzezem trawnikowym gr. 8
cm, wypetnione grysem granitowym frakcji 8-16 mm. Obrzeze trawnikowe — betonowe na tawie z

betonu C16/20 z oporem. Wykonanie opaski zgodnie z rysunkami architektury.

ePrzelozenie kostki betonowej przed wejsciem do budynku po zakonczeniu robét
zwigzanych z izolacja scian fundamentowych
Nalezy przetozy¢ i uzupetni¢ chodnik z kostki betonowej lub ptyt betonowych przed budynkiem.
Kostke i piyty nalezy uktada¢ w uprzednio zasypanym wykopie na podbudowie cementowo —
piaskowej, warstwie podbudowy z kruszywa famanego i warstwie odsaczajgcej. Szczegdtowy opis

wykonania roboét wg rysunkdw architektury.

eRemont stopni i schodéw wejsciowych do budynku
Na potrzeby izolacji scian przyziemia nalezy odkuc istniejgce schody prowadzgce do klatki schodowej
w budynku przedszkola i przed wejsciem do cze$ci terapeutycznej. Po wykonaniu robo6t schody
nalezy odtworzy¢ z uzyciem kostki betonowej tozsamej z sgsiadujgcym chodnikiem i obrzezy
trawnikowych na podbudowie piaskowo-cementowej. Szczegdtowy opis wykonania robdét wg

rysunkow architektury.
6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

7. WARUNKI | WYMOGI OCHRONY KSZTALTOWANIA LtADU PRZESTRZENNEGO
W ODNIESIENIU DO WARUNKOW ZABUDOWY

Wielkos¢ powierzchni zabudowy — bez zmian
Wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej - bez zmian
llo$¢ miejsc postojowych — bez zmian.

8. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI

Planowana inwestycja nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia
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9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
z2010r., Nr. 2013, poz. 1397, z p6z. zm.).
Przedsiewziecie nie jest zwigzane bezposrednio z ochrong obszaru Natura 2000 oraz nie nalezy do

przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na obszar Natura 2000.
9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg i archeologiczng, w zwigzku z powyzszym nie
ma koniecznosci uzgadniania prac projektowych z wtasciwym konserwatorem zabytkéw jak rowniez

wszystkie prace ziemne nie podlegajg zaopiniowania z wiasciwymi stuzbami ochrony zabytkow.
10.ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki nr. r. 640/1 i 639/18, obreb: 0006, ul. Sienkiewicza 60, woj.:

L odzkie, powiat: Pabianicki, gmina: Dobron.
11.WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE.J.
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczej.

12.INFORMACJA DOT. MPZP ORAZ WYNIKAJACA Z USTAWY O PLANOWANIU
PRZESTRZENNYM

Opracowywany teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania.

Zgodnie z Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2013 r. art. 50
inwestycja nie wymaga decyzji o warunkach zabudowy, poniewaz nie powoduje zmiany
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmienia formy
architektonicznej budynku a takze nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko, w rozumieniu

przepisdw o ochronie srodowiska.
13. ODPADY POROZBIORKOWE | ICH UTYLIZACJA

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczagco oddziatywac¢ na srodowisko, w

mys$| rozporzgdzenia Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. (Dz .U. 2010 nr 213 poz. 1397 z p6z.

zm.)

Przewiduje sie nastepujace rodzaje odpadow:

10.1 Elementy rozbiorkowe takie jak: stolarka okienna i drzwiowa z oscieznicami, elementy
drewniane wiezby dachowej, elementy pokrycia dachowego, takie jak papa.

10.2 Ztom — obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, okablowanie instalacji elektryczne;j

10.3 Groéz i odpady tworzyw sztucznych.
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Odpady nalezy sortowa¢ i gromadzi¢ w wydzielonych do tego kontenerach. Materiaty powstate w
skutek robot nadajgce sie do ponownego wykorzystania powinny by¢é w miare mozliwosci wtornie

wykorzystywane.

Wszystkie materiaty nalezy odpowiednio sktadowaé, zabezpieczyé i usung¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Za usuniecie odpadéw odpowiada firma, ktéra wykonuje roboty
budowlane. Odbiorcg ww. odpadéw powinno by¢ licencjonowane przedsiebiorstwo lub zaktad do tego

przeznaczony. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpaddw.

Wszystkie elementy wyposazenia sal nalezy zachowaC i zabezpieczy¢ na czas robot i po

zakonczeniu robot budowlanych ponownie przeznaczy¢ do uzytku.

Opracowanie:

wg strony tytutowe;j
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CZESC C
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.0BIEKT

DOCIEPLENIE Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z WYMIANA
NIEZBEDNYCH INSTALACJI BUDYNKU PUBLICZNEGO GMINNEGO OSRODKA
ZDROWIA Z CZESCIA PRZEDSZKOLNA W DOBRONIU, UL. SIENKIEWICZA 60,
DZIALKA NR. 640/1 1 639/18, OBREB: 0006, WOJ.: tODZKIE, POWIAT: PABIANICKI,
GMINA: DOBRON

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- WIZJA LOKALNA,;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500;

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania jest budynek Publicznego Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolna.
Budynek w formie dwoch bryt prostopadtosciennych z dachem ptaskim, potgczonych ze sobg
tgcznikiem, catkowicie podpiwniczony. Wejscie gtébwne do budynku poprzedzone schodami
zewnetrznymi. Celem opracowania jest docieplenie budynku wraz z wymiana stolarki okienne;j i
drzwiowej w zakresie drzwi wejsciowych do budynku, remont schoddéw zewnetrznych,
prowadzgcych do budynku, wykonanie czap betonowych na kominy i obrébki blacharskiej,

wymiany rynien i rur spustowych, oraz wykonanie opaski zwirowej wokot budynku.
4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO i ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

4.1 INFORMACJE OGOLNE

Budynek Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng w formie dwéch bryt prostopadtosciennych z
dachem pfaskim, potgczonych ze sobg tgcznikiem, catkowicie podpiwniczony. Budynek posiada
wysoki parter - wejscie gtobwne do budynku poprzedzone schodami zewnetrznymi. Bryte pétnocng

budynku zajmujg pomieszczenia przedszkola i w czesci parteru przychodnia. Bryta potudniowa to
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pomieszczenia Osrodka Zdrowia — poradnia rehabilitacyjna. Na | pietrze pomieszczenia o$rodka
terapeutycznego. Pomiedzy brytami parterowy tgcznik, z pomieszczeniem kottowni w piwnicy. W
potudniowej czesci znajduje sie zjazd do garazu na poziomie piwnicy. Potudniowa czesc

kompleksu po stronie wschodniej i zachodniej posiada opaski z ptyt betonowych.

4.2 ZESTAWIENIA POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy istniejgcego obiektu 534,2 m2 (bez zmian)

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenh piwnicy objetych remontem ‘= 445,9 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego obiektu ‘= 2
Liczba kondygnacji podziemnych projektowanego obiektu ‘= 1

5.ZAKRES ROBOT

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE DLA BUDYNKU

o Demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych,
e Skucie posadzek w pom. piwnicy,
e Skucie istniejgcych tynkéw $cian i sufitbw w 30 % w pomieszczeniach gdzie bedg
wykonywane nowe posadzki (piwnica),
e Usuniecie istniejgcych okien
o Demontaz istniejgcego wytazu dachowego,
e Demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych,
e Skucie daszku betonowego nad wyjsciem po stronie potudniowej,
e Usuniecie blaszanego pokrycia daszku nad wejsciem do kottowni
e Usunigcie istniejgcych drabin wtazowych na kominy i dachy
e Usunigcie istniejgcych balustrad zewnetrznych
e Usunigcie istniejgcych obrobek blacharskich,
¢ Demontaz istniejgcego oswietlenia i wigcznikow,
¢ Usunigcie istniejgcych opraw zewnetrznych.
Wyliczenie robdt nie wyczerpuje liczby robot do wykonania zgodnie z rysunkami

Zakres robot rozbiorkowych zgodny z czeScig rysunkowg dokumentacji.

5.2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

¢ Wymiana istniejgcego wytazu dachowego;

¢ Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem o A = 0,036 w/mk i otynkowanie;

e Docieplenie stropodachoéw;

e Docieplenie piondw kominowych warstwg wetny mineralnej gr. 8 cm nad potacig dachu

e lzolacja przeciwwodna s$cian fundamentowych, utozenie folii kubetkowej zabezpieczajgcej
sciane w gruncie;

e Wykonanie nowej poziomej izolacji termicznej w pom. wraz z wylaniem i wykonczeniem
posadzek;

e Remont Scian i sufitdw w pomieszczeniach piwnicy;

¢ Remont schodéw zewnetrznych, montaz nowych balustrad zewnetrznych;

o Przetozenie schoddéw zewnetrznych stalowych prowadzgcych do pomieszczeh przedszkola;

¢ Wymiana stolarki drzwiowej;

¢ Wymiana stolarki okiennej;
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¢ Wykonanie obrébki blacharskiej i czapy betonowej na kominie budynku;
e Montaz nowych rur spustowych i rynien;
¢ Zmiana pokrycia daszkow zewnetrznych;
e Odnowienie i przetozenie krat w oknach piwnicy;
e Montaz nowych daszkow poliweglanowych systemowych;
e Przetozenie elementow monitoringu montowanych na elewaciji;
e Montaz nowych drabin systemowych;
e Montaz nowych wigcznikow i o$wietlenia we wszystkich pomieszczeniach wraz z
okablowaniem (wg czesci instalacji elektrycznych);
¢ Wymiana opraw $wietlnych zewnetrznych i wewnetrznych;
Wyliczenie robot nie wyczerpuje liczby robot do wykonania zgodnie z rysunkami

Zakres robot zgodny z czeScig rysunkowag dokumentacji.

6.0PIS ROBOT BUDOWLANYCH

¢ WYMIANA ISTNIEJACEGO WYLAZU DACHOWEGO
Istniejacy wytaz dachowy wraz z klapg drewniang nalezy zdemontowa¢. Otwér w dachu nalezy
poszerzy¢ do wymiaru min. 90x90cm. Otwor przygotowac pod montaz wytazu o wymiarach w $wietle
80x80cm z pokryciem z poliweglanu komorowego, ramg zawiasowg z uszczelkg i ociepleniem,
podstawg z blachy stalowej, recznym systemem otwierania i zamykania wraz z hakiem zaczepowym.
Wspétczynnik przenikania ciepta U mniejszy lub réwny 1,3 W/mK dla catego wytazu.
Projektuje sie nowg drabine stalowg systemowa, istniejgca drabina do usuniecia.

¢ OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM O A = 0,036 W/mK |
OTYNKOWANIE
Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ warstwg styropianu gr. 13 cm i A = 0,036 W/mK. Przed pracami
zwigzanymi z mocowaniem styropianu $ciane nalezy dokfadnie umy¢ myjkg cisnieniowg. Po
osuszeniu styropian uktadac¢ przez klejenie na zaprawie klejowej metodg obwodowo — punktows.
Dodatkowo zamocowany styropian nalezy zakotkowaé do $ciany murowanej. Ocieplong $ciane
nalezy otynkowac¢ tynkiem mineralnym w kolorze biatym (RAL 9018) z uwzglednieniem pasow
przyokiennych w kolorach:
a) niebieskim RAL5015
b) zo6ttym RAL1018
c) zielonym RAL6017
d) czerwonym RAL3020
e) turkusowym RAL5018
Projektowane boniowania przy uzyciu listw boniowych PCV — montaz w szczelinach wycietych w
styropianie na kleju. Czes¢ cokotowg i murek przy zjezdzie do garazu wykona¢ w kolorze grafitowym
(RAL 7024). Klatke schodowg budynku przedszkola wykonaé¢ w kolorze szarym RAL 7012. Scianki
szczytowg nalezy nadmurowaé o 25 cm. Nastepnie nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie tytan-
cynk w kolorze grafitowym RAL7024 na $cianach szczytowych budynku.

« DOCIEPLENIE STROPODACHOW
Projektuje sie docieplenie istniejgcych stropodachdéw obu czesci budynku i tacznika od géry warstwag

styropianu o gr. 20 cm i wspotczynniku A < 0,035 W/mK. Przed wykonaniem warstwy dociepleniowej
nalezy zdjg¢ wierzchnie pokrycie dachu — pape i warstwy lepiku, oraz na osuszonej i oczyszczonej
wylewce betonowej stropodachu utozy¢ folie paroizolacyjng. Nowg termoizolacje nalezy

zabezpieczy¢ od gory zgrzewang papg wierzchniego krycia i papa podktadowg zgrzewalna.
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Potgczenie ocieplenia stropodachu ze $ciang zewnetrzng nalezy wykonac¢ przez montaz belki
drewnianej. Do belki nalezy zamocowa¢ obrébke blacharska, pozwalajgcg na swobodny sptyw wody
do rynny. Detal ten musi by¢ wykonany w sposéb uniemozliwiajgcy dostawanie sie wody pod warstwy
papy lub namaczanie izolacji termicznej.

Sposoéb wykonania docieplenia stropodachu pokazany jest na rysunkach architektury.

« DOCIEPLENIE PIONOW KOMINOWYCH WARSTWA WELNY MINERALNEJ GR. 8 CM W
PRZESTRZENI PODDASZA NIEUZYTKOWEGO | NAD POLACIA DACHU
Nad potacig dachu nalezy ociepli¢ piony kominowe warstwg wetny mineralnej o gr, 8 cm i A = 0,038
W/mK. Nad potacig dachu komin nalezy wykonczy¢ tynkiem mineralnym na zaprawie z wtopiong
siatkg z wtdkna szklanego. Kolor tynku biatym (np. RAL. 9018). Jesli wystepujg przewody kominowe z
PCV nalezy je wymieni¢ na nowe.

¢IZOLACJA PRZECIWWODNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH, ULOZENIE FOLII
KUBELKOWEJ ZABEZPIECZAJACEJ SCIANE W GRUNCIE
Nalezy wykona¢ wykopy na catej diugosci obrysu budynku na ok. 1m. gtebokosci Sciane

fundamentowg doktadnie oczysci¢. Przed wykonaniem izolacji fundamenty i sciany w gruncie nalezy

osuszy¢ np. metodg mikrofal od wewngtrz budynku lub inng réwnowazng metoda.

Metoda mikrofal.

Osuszanie $cian piwnicznych metodg mikrofalowg wykonywane jest za pomocg generatoréw
mikrofalowych wyposazonych w antene tubowa, emitujgcych pole elektromagnetyczne powodujgce
wzrost temperatury muru. Antena tubowa na stojaku przystawiana jest do kolejnych fragmentéw
Sciany, ktére sg nagrzewane. Powstaly rozktad temperatur powoduje przemieszczanie sie wody w
kierunku zewnetrznej powierzchni przegrody. Nadmiar wilgoci usuwany jest z powietrza przy pomocy
osuszaczy adsorpcyjnych. Emisja mikrofal powodujgca wysokg temperature wewnatrz muru eliminuje
takze zagrzybienie wewnatrz przegrody. Osuszanie metodg mikrofal wykonywane moze byc¢ jedynie
przez przeszkolong obstuge. Wymagane jest monitorowanie temperatury sciany (nie dopuszczaé do
nagrzania muru powyzej temperatury 80°C). Skuteczno$¢, bezinwazyjnos$é, brak skutkéw ubocznych,
likwidacja grzyba domowego i ple$ni, realizacja w czynnym obiekcie pozwoli poprawi¢ stan
techniczny istniejgcego obiektu. Osuszanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wyzej opisanej

technologii.

Izolacja pozioma
Nalezy wykona¢ izolacje poziomg Sciany (przegrode) poprzez iniekcje obustronng jednorzedowg

ptynnym materiatem (ztozony produkt do gt ebokiej mineralizacji uszczelnianego podt oza, redukujacy
chtonnos¢ podtoza przez hydrofobizacje strefy  przypowierzchniowej, niezawierajgcy
rozpuszczalnikéw, zawezajgcy kapilary, gteboko penetrujgcy). Iniekcja musi zostaé wykonana jak

najnizej (w poziomie istniejgcej posadzki). Po izolacji poziomej nalezy wykonac izolacje pionowa.

Izolacja pionowa
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Przygotowanie podtoza: po odkopaniu, sciane oczysci¢, luzne fragmenty usungé. Duze nieréwnosci,

ubytki, niewypetnione spoiny nalezy uzupetni¢ zaprawg renowacyjng szpachlowag. Podtoze

zagruntowac. Zleca sie stosowanie rozwigzan systemowych opracowanych przez producentow tj.:

Warstwy od wewnatrz — wg rys.

Zaprawa wyréwnawczo — cementowa;

Hydroizolacja, grubowarstwowa: podktadowa powtoka izolacyjna; izolacja grubowarstwowa; zaprawa
klejowa;

Styrodur o A= 0,035 W/mKiigr. 13 cm

Folia izolacyjna ttoczona

¢« WYKONANIE NOWEJ POZIOMEJ IZOLACJI TERMICZNEJ W POMIESZCZENIACH
PARTERU WRAZ Z WYLANIEM | WYKONCZENIEM POSADZEK.
Istniejgce posadzki nalezy skué. Projektuje sie nowg podioge zgodnie z warstwami przegrod

poziomych {j.:

- Posadzka wg tabeli pomieszczen

- Wylewka betonowa zbrojona siatkg @8
- Folia PE — warstwa rozdzielcza

- Styropian EPS 100

- Izolacja przeciwwodna

- Plyta Zzelbetowa posadzkowa 15 cm

- Piasek zageszczony warstwami co 10 cm

Ptyty styropianowe EPS 100-037 w wymiarach 500x1000 mm, wytrzymato$c¢ na $ciskanie - 100 kPa,

wytrzymatoSc na zginanie - 150 kPa, wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,037 W/(mK)

Folia PE - wodochronna 1,0%, wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz nie mniej niz 12MPa, w poprzek

10MPa, grubos¢ 0,3 mm. materiat niepalny.
Uwaga!

Nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem i parametrami istniejgcymi wszystkie lekkie ostony i
Scianki, ktore ulegna zniszczeniu podczas prac zwigzanych z wymiang posadzki. Drzwi, ktére
po wymianie posadzki nie bedg mozliwe do ponownego uzycia rowniez nalezy wymienié na
nowe, tozsame ze stanem istniejacym.

¢ REMONT SCIAN | SUFITOW W POMIESZCZENIACH PIWNICY
Istniejgce tynki do usuniecia, skucia w 30%. Widoczne miejsca zagrzybien dodatkowo odgrzybic

specjalistycznym $rodkiem chemicznym. Wykona¢ nowe tynki cem. — wap. kat. IV. Sciany pomalowaé

x 2 farbg akrylowg kolor biaty RAL 9016. Sufity malowac¢ x 2 farbg akrylowg kolor biaty RAL 9016.
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Przed malowaniem sufit i Sciany nalezy zagruntowac.

Tynki skué¢ w miejscach zawilgocen, odgrzybi¢ chemicznie i uzupetnié, ze wzgledu na wykonanie
nowej posadzki nalezy uzupetni¢ powstate ubytki. Uzupetnienia wykonaé tynkiem kat. IV. Sciany
pomalowac x 2 farbg akrylowg kolor jasno biaty RAL 9016. Sufity malowac x 2 farbg akrylowg kolor
biaty RAL 9016. Przed malowaniem sufit i Sciany nalezy zagruntowac.

Na scianach przy podiodze projektuje sie cokét wykonany z materiatu tozsamego z wykonczeniem

posadzki.

«REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH, MONTAZ NOWYCH BALUSTRAD
ZEWNETRZNYCH
Nalezy skué¢ istniejgcg wierzchnig warstwe wylewki, ocieplenie i spadki za sprawg klindw

styropapowych. Odtworzenie wylewki, uzupetnienie ubytkdw zaczynem cementowym, wylewka
cementowa zatarta na gtadko po bokach i od spodu, powierzchnia balkonow i tarasow z wylewka
zatartg na ostro i wykonczong ptytkami gresowymi mrozoodpornymi. Dociepli¢ spoczniki od spodu
styropianem gr. 20 cm i wspotczynniku A < 0,035 W/mK.Usuniegcie istniejgcych poreczy stalowych. Po
wykonaniu robdt montaz nowych, systemowych ze stali nierdzewnej z tralkami poziomymi z
maksymalnym przeswitem pomiedzy poszczegodlnymi elementami wynoszacym 12 cm. Obrobki

blacharskie na spocznikach nalez wykonac ze stali kwasoodporne;.

¢ PRZELOZENIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH STALOWYCH PROWADZACYCH DO
POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA
Istniejgce schody zewnetrzne stalowe, prowadzgce do pomieszczeh przedszkola od strony

wschodniej, nalezy przetozyC¢ na czas prowadzenia robét w wykopie, zwigzanych z izolacjg scian
fundamentowych. Istniejgce stopy fundamentowe betonowe pod schody nalezy odkué. Po
zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ stopy fundamentowe z betonu C16/20 i ponownie zamontowac

schody.

e WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
Istniejgce drzwi do usuniecia. Montaz nowych drzwi wraz z oscieznicami. Drzwi wejsciowe PCV,

wyposazone w samozamykacz, naswietle, zamek klasy C. Drzwi do kottowni techniczne stalowe z
samozamykaczem i zamkiem klasy C. Wszystkie drzwi w profilu cieptym, wspotczynnik U<1,5 W/mK
dla catej stolarki i kolorze grafitowym RAL 7024. Wymiary projektowanej stolarki drzwiowej wg czesci

rysunkowej.

Uwaga! Otwory drzwiowe nalezy zmierzy¢ z natury, przed zlozeniem zamoéwienia na stolarke
drzwiowa.

e WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
Nowg stolarke okienng projektuje sie wraz z nawiewnikami higrosterowanymi 6-29 m3/h w kolorze

grafitowym RAL 7024, automatyczny z mozliwoscig recznej regulacji przeptywu. Nowe okna PCV,
kolor grafitowy RAL 7024. Wspétczynnik przenikania ciepta U mniejszy lub rowny 1,1 W/mK dla

catego okna. Wymiary projektowanej stolarki okiennej wg czesci rysunkowe;.
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Uwaga! Otwory okienne nalezy zmierzy¢ z natury, przed ztozeniem zamowienia na stolarke
okienna.

« WYKONANIE OBROBKI BLACHARSKIEJ | CZAPY BETONOWEJ NA KOMINIE
BUDYNKU;
Projektuje sie nadbudowe kominéw do poziomu 60 cm ponad pota¢ dachu i wykonanie na nich czapy
betonowej o gr, 12 cm. Opierzenie czapy i komina blachg tytan — cynk w kolorze grafitowym (RAL
7024)

¢ MONTAZ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH | RYNIEN
Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy usungc¢. Nalezy zamontowa¢ nowe o tozsamych parametrach
z blachy tytan- cynk. Wymiana przedstawiona na rysunkach architektury.

* ZMIANA POKRYCIA DASZKOW ZEWNETRZNYCH

Istniejgce pokrycie daszku nad wejsciem do kottowni z blachy falistej nalezy usung¢. Konstrukcje
stalowg daszku nalezy zachowaé, oczysci¢, ogniska korozyjne wytrawi¢, cato$¢ przemalowac farbg
antykorozyjng na kolor grafitowy (RAL 7024). Czyszczenie wykonywac przez hydropiaskowanie, co
zapobiega przedostawaniu sie resztek starej farby do atmosfery. Czyszczenie powinna wykonywac
specjalistyczna firma. Wytrawienie ognisk korozyjnych za pomocg specjalistycznych preparatéow. Po
zakonczeniu robdt konserwacyjnych konstrukcji stalowej nalezy zamontowaé nowe pokrycie z
poliweglanu komorowego.

« ODNOWIENIE | PRZELOZENIE KRAT W OKNACH PIWNICY
Na czas robét dociepleniowych nalezy zdemontowac kraty okienne w piwnicy i zabezpieczy¢ je na
czas trwania robét. Konstrukcje stalowg krat nalezy zachowac, oczyscic, ogniska korozyjne wytrawic,
cato$¢ przemalowac farbg antykorozyjng na kolor grafitowy (RAL 7024). Czyszczenie wykonywac
przez hydropiaskowanie, co zapobiega przedostawaniu sie resztek starej farby do atmosfery.
Czyszczenie powinna wykonywac specjalistyczna firma. Wytrawienie ognisk korozyjnych za pomocg
specjalistycznych preparatéw. Po zakonczeniu robot dociepleniowych kraty zamontowac ponownie.

¢ MONTAZ NOWYCH DASZKOW POLIWEGLANOWYCH SYSTEMOWYCH
Istniejgcy daszek o konstrukcji betonowej nalez odkué. Po zakonczeniu robét dociepleniowych nalezy
zamontowaé¢ daszki o konstrukcji stalowej z pokryciem z poliweglanu o parametrach podanych na
rysunkach architektury. Zakres zadania zgodny z rysunkami architektury.

¢ PRZELOZENIE ELEMENTOW MONITORINGU MONTOWANYCH NA ELEWACJI
Istniejgce zewnetrzne elementy instalacji monitorujgcej nalezy na czas robdét zdemontowac,

zabezpieczy¢ i po ich zakonczeniu ponownie zamontowac. Loklalizacja urzgdzen wg czesci

architektoniczne;.

¢ MONTAZ NOWYCH DRABIN SYSTEMOWYCH
Istniejgce drabiny wtazowe na dach i komin nalezy usungé¢. Po zakonczeniu robét termoizolacyjnych
nalezy zamontowa¢ nowe, systemowe, zgodnie ze stanem istniejgcym. Montaz nowych drabin
zgodnie z rysunkami architektury.

e MONTAZ NOWYCH WLACZNIKOW | OSWIETLENIA WE WSZYSTKICH
POMIESZCZENIACH WRAZ Z OKABLOWANIEM
Nalezy wykona¢ nowe wigczniki i wymiane istniejgcych opraw elektrycznych (wg. Czesci instalacji

elektrycznej)
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 WYMIANA OPRAW SWIETLNYCH ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH
Nalezy usungcC istniejgce oprawy zewnetrzne. Nowe oprawy zamontowa¢ po zakonczeniu robot

dociepleniowych, odtwarzajgc stan istniejgcy.

7.KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU

Budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Opracowanie:

wg strony tytutowe;j
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CZESC D

BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.0BIEKT

DOCIEPLENIE Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z WYMIANA
NIEZBEDNYCH INSTALACJI BUDYNKU PUBLICZNEGO GMINNEGO OSRODKA
ZDROWIA Z CZESCIA PRZEDSZKOLNA W DOBRONIU, UL. SIENKIEWICZA 60,
DZIALKA NR. 640/1 1 639/18, OBREB: 0006, WOJ.: tODZKIE, POWIAT: PABIANICKI,
GMINA: DOBRON

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- WIZJA LOKALNA,;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- UZGODNIENIA Z INWESTOREM DOTYCZACE BUDOWY OBIEKTU

- WYKONANA INWENTARYZACJE OBIEKTU

- AKTUALNE NORMY | PRZEPISY BUDOWLANE ZWARTE W ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt stanowi wytyczne do wykonania instalacji elektrycznej w budynku:
Projekt obejmuje:

o Wymiane oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne zrédta LED dla catego budynku wraz
z montazem o$wietlenia awaryjnego,

Zasilenie urzadzen wskazanych w czeéci ,INSTALACJE SANITARNE’dla budynku Publicznego
Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng, zlokalizowanego na dziatkach 640/1 i 639/18, obreb: 0006
w ul. Sienkiewicza 60, 95-082 Dobon.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowano-wykonawczy wymiany oswietlenia
wbudowanego, zasilenia nowych urzadzen oraz wykonania instalacji odgromowej na dachu budynku
mieszczacego sie pod adresem SIENKIEWICZA 60, DZIALKA NR. 640/1 |1 639/18,, 95-082 Dobron.
Projekt jest czescig projektu termomodernizacji obiektu.
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5. STAN ISTNIEJACY

Aktualnie budynek jest uzytkowany na potrzeby przedszkola oraz osrodka zdrowia. W budynku
znajdujg sie instalacje elektryczne prowadzone natynkowo i podtynkowo zasilane z rozdzielnic

wewnetrznych znajdujgcej sie na korytarzu parteru budynku.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE - ZAGOSPODAROWANIE
TERENU.

Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

W ramach projektu przewiduje sie wymiane opraw o$wietlenia zewnetrznego nad wejsciami do

budynku.

Instalacje elektryczne zewnetrzne.

W ramach projektu nie przewiduje sie zasilenia dodatkowych instalacji elektrycznych zewnetrznych.

7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE - INSTALACJE WEWNETRZNE.
Demontaz instalaciji.

Przed rozpoczeciem praz zwigzanych z przebudowg pomieszczen i instalacji nalezy bezwzglednie
wykona¢ demontaz opraw os$wietleniowych. Zdemontowane oprawy nalezy przekaza¢ do dyspozycji

wilasciciela obiektu.

Zasilanie obiektu.
Zasilanie instalacji odbywa sie z rozdzielnic znajdujgcych sie w czesci przedszkolnej oraz osrodka
zdrowia. Nie =zaktada sie modernizacji istniejacych rozdzielnic — zaktada sie wykonanie

zabezpieczenia dla zasilenia nowej instalacji kottowni.
Bilans mocy
Nie zaktada sie zwigkszenia zapotrzebowania na moc. Ze wzgledu na wymiane oswietlenia na LED

zaktada sie nieznaczny spadek mocy.

Pomiary zuzycia energii elektrycznej.

Pomiar zuzycia energii nie ulega zmianie.

Kompensacja mocy bierne;.

Nie przewiduje sie kompensacji mocy biernej dla projektowanych instalaciji.
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Gléwny Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu.

Modernizacja rozdzielnicy gtdéwnej z wytgcznikiem gtéwnym poza zakresem opracowania

Instalacje niskopradowe.

Instalacje niskopragdowe sg poza zakresem modernizaciji

Zasilanie urzadzen elektrycznych wewnetrznych.

W ramach dokumentacji projektuje sie obwdd zasilajgcy modernizowang rozdzielnie zgodnie z

projektem instalacji sanitarnych.

Zasilanie wykonac przewodami YDYp 450/750V. Zaktada sie montaz zabezpieczenia wytgcznikiem
S304 C16A oraz wykonanie zasilania kottowni przewodem YDY 5x2,5 mm?.

Prowadzenie przewoddw w na listwach instalacyjnych przewodami podwieszonymi w przestrzeni
sufitu podwieszanego. Na $cianach i przy braku mozliwoéci podwieszenia pod tynkiem wraz z
systemem mocowania przewodu ,uchwyt szybkiego montazu do przewodéw”. W sytuacji braku
mozliwosci wykonania instalacji podtynkowej dopuszcza sie prowadzenie przewodu w peszlach o
podwyzszonej odpornosci 750 N w posadzce. Wypusty zasilajgce urzgdzenia sanitarne nalezy
wyprowadzac¢ z zachowaniem min. 2 m zapasu.

Montaz wykonaé¢ zgodnie z aranzacjg wnetrz z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych przepisow i

norm.

INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO.

Instalacja oswietlenia podstawowego.

Instalacja oswietlenia podstawowego bedzie zasilana bez zmian z poszczegdlnych rozdzielnic. W
ramach zadania zaklada sie demontaz istniejgcych opraw oraz montaz oswietlenia
energooszczednego LED zgodnie z istniejgcym sposobem montazu - sufitowe mocowane do
podwieszonego sufitu, lub natynkowo.

Sterowanie os$wietleniem w ciggach komunikacyjnych, w wybranych pomieszczeniach odbywa¢ sie
bedzie na czujniki obecnosci RCR, dodatkowo w korytarzach stosuje sie tgczniki pozwalajgce na
trwate wigczenie wybranego oswietlenia w korytarzu ze wzgledow technicznych. W pozostatych
pomieszczeniach sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie tgcznikami.

Zasilanie os$wietlenia projektuje sie przewodami YDYp 450/750V 3X1,5 mm? dla pomieszczen
ogoéinych oraz YDYp 450/750V 5X1,5 mm?dla ciggéw komunikacyjnych.

W projektowanym budynku o$wietlenie spetnia wymagania normy PN-EN 12646-1.
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Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Instalacja oswietlenia awaryjnego poza zakresem opracowania. Nalezy jednak w trakcie
przygotowywania prac sprawdzi¢ oprawy pod katem modutéw awaryjnych. W przypadku stwierdzenia
takich opraw nalezy w ich miejsce zamontowa¢ oprawe z modutem awaryjnym, lub wymienic¢ oprawe i
obok wstawi¢ nowg oprawe awaryjng typu iTECH 3W z 1h czasem dziatania bez zasilania z funkcjg

autotestu.

Instalacja odgromowa.

Ze wzgledu na termomodernizacje zakfada sie wykonanie nowej instalacji odgromowej. Projektowang
instalacje wykona¢ na podstawie przedstawionych rysunkéw zatgczonych do projektu.

Zwody poziome i odprowadzajgce wykona¢ drutem FeZn stalowym ocynkowanym 8mm. Zwody
poziome potgczy¢ do pokrycia z blachy.

Nowe przewody odprowadzajgce nalezy utozy¢ pod ociepleniem w rurkach rvik.

Przewody odprowadzajgce podigczy¢ do instalacji odgromowej za pomoca zaciskow krzyzowych drut

bednarka.

Projektuje sie wykonanie nowego uziomu punktowego. Przewody odprowadzajgce fgczy¢ z uziomem

przewodami uziemiajgcymi poprzez ztgcza kontrolno—pomiarowe.

Uziom potgczyC z gtdwng szyng wyrownawcza.

Na wysokosci nie wiekszej niz 1,5m od gruntu, nalezy zamocowac skrzynki probiercze o wymiarach
250x250x175mm, w ktérych nalezy umiesci¢ ztgcza kontrolno-pomiarowe.

Inne wysokosci nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem i projektantem.

Instalacja przeciw przepieciowa.

Instalacja przeciw przepieciowa poza zakresem opracowania.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Polaczenia wyréwnawcze.
Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TNS. Przewdd ochronny musi posiadac
ciggtos¢ metaliczng (nie moze by¢ rozigczalny zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegajg wszystkie
czesci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a przerzut napiecia
na te urzadzenia, w przypadkach awaryjnych, moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia. Nalezy
pamieta¢, aby dla uktadu sieciowego TNS, byty spetnione warunki:

e wszystkie czesci przewodzgce powinny by¢ potgczone do tego samego uziemienia,

e za wylgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemiaé przewodu N ani tgczyé go z

przewodem PE.
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W obiekcie nalezy stosowaé potgczenia wyréwnawcze tgczagc wszystkie czesci przewodzgce

obce ze sobg oraz z przewodami ochronnymi. Do szyny GSW podtgczyc:

* przewody uziemiajgce,

» przewody ochronne PE,

» metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia wewnetrzne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o,
» metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,

* miejscowe szyny wyréwnawcze,

Wszystkie potgczenia przewodoéw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy
wykonac¢ w sposob trwaly i zabezpieczy¢ od skutkow korozji. Wszystkie przewody biorgce udziat

w ochronie powinny mie¢ barwe zgodnie z norma.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Podstawowag ochrong przeciw porazeniowg jest izolacja przewoddéw, maszyn i urzadzen.
Dodatkowg ochrong jest szybkie wylgczenie, zrealizowane poprzez zastosowanie wylgcznikow
nadmiarowo prgdowych oraz wytgcznikdw réznicowopradowych.

Jako srodek ochrony dodatkowej przed porazeniem nalezy stosowaé samoczynne wytgczenie
zasilania w obwodach os$wietleniowych i gniazd wtyczkowych oraz  wylgcznik
przeciwporazeniowy, réznicowopradowy o pradzie ré6znicowym 30mA.

Poprawnos¢ instalacji nalezy sprawdzi¢é i w przypadku stwierdzenia niezgodnosci po
zatwierdzeniu przez inwestora nalezy jg zmodernizowac¢. Po zakonczeniu montazu nalezy

wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen potwierdzone protokétami.

8. UWAGI KONCOWE

Czes¢ opisowa i czesé rysunkowa stanowig nierozdzielng cato$¢ dokumentacji na wykonanie
instalacji elektrycznych.

Ewentualne zmiany w czasie montazu nanie$¢ na dokumentacje.

Opracowanie:
wg strony tytutowe;j
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INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA BIOZ

— Umowa z Inwestorem.

— PB wszystkich branz.

— Mapa zasadnicza w skali 1:500.

— Uzgodnienia z Inwestorem i wizje lokalne.

— Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI

W ramach zadania zgodnie z wyzej wymieniong nazwg zawartg na stronie tytutowej w projekcie
wystepowac bedg nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

zabezpieczenie terenu budowy

prace przygotowawcze

roboty rozbiérkowe

roboty ziemne — wykopy o gtebokosci > 1m

prace w wykopach o gtebokosci > 1m

prace izolacyjne

prace w zakresie wymiany opasek

transport i wytadunek materiatéw sypkich na stosy
przenoszenie materiatdw na miejsce budowy

docinanie materiatow stalowych, betonowych i drewnianych
prace zbrojarskie, docinanie, spawanie i montaz pretéw stalowych
prace murarskie i tynkarskie

prace dekarskie i blacharskie

prace w zakresie wymiany stolarki okiennej i Slusarki drzwiowej
montaz elementéw prefabrykowanych

prace na wysokosci

montaz i rozbidrka rusztowan

instalowanie okablowania elektrycznego i rozdzielni elektrycznych
prawe w zakresie montazu instalacji odgromowej

prace w zakresie instalacji elektro - energetycznych

prace elewacyjne

prace wykonczeniowe

uporzgdkowanie terenu

odbidr prac

Kolejnos¢ realizacji podczas wykonywania robot na budowie moze rézni¢ sie od podanego
powyzej harmonogramu ze wzgledu na mozliwos¢ rownolegtej realizacji inwestycji w petnym zakresie
lub w etapach oraz na techniczne i sprzetowe mozliwo$ci Wykonawcy.

Dla w/w robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujace
informacje:
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WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek Osrodka Zdrowia 2z czeScig przedszkolng w formie dwoch bryt
prostopadtosciennych z dachem ptaskim, potgczonych ze sobg tgcznikiem, catkowicie
podpiwniczony. Budynek posiada wysoki parter - wejscie gtdwne do budynku poprzedzone
schodami zewnetrznymi. Bryte pétnocng budynku zajmujg pomieszczenia przedszkola i w
czesci parteru przychodnia. Bryta potudniowa to pomieszczenia Osrodka Zdrowia — poradnia
rehabilitacyjna. Na | pietrze pomieszczenia osrodka terapeutycznego. Pomiedzy brytami
parterowy tgcznik, z pomieszczeniem kottowni w piwnicy. W potudniowej czesci znajduje sie
Zjazd do garazu na poziomie piwnicy. Potudniowa czes¢ kompleksu po stronie wschodniegj i
zachodniej posiada opaski z ptyt betonowych.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi wystgpi jedynie w
nastepujacych przypadkach, podczas wykonywania:
o wykopdw 0 Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
e robdt, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
¢ rob6t przy uzyciu dzwigu

4.1 PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA

Prace ziemne:

o Uszkodzenie gtowy, rgk lub nog;
¢ Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;
e Zasypanie pracownika w wykopie wgsko przestrzennym.

UWAGI:

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

¢ Elektroenergetyczne,

¢ Telekomunikacyjne,

¢ Cieptownicze,

¢ Wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

32|strona



Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno byé okreslone w dokumentacji projektowe;j
woéwczas, gdy:

¢ roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
¢ teren przy skarpie wykopu ma byé obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
¢ grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
o wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
e gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m
Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

o w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych
i na gfebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Skitadowanie materiatow:

— Uszkodzenia rgk i nog;
— Przygniecenie lub uderzenie;
— Zasypanie.

Reczne prace transportowe:

— Potkniecie lub poslizgniecie sie na tym samym poziomie;
— Uszkodzenia rak i nog;
— Przygniecenie lub uderzenie;

Prace na wysokosci:

— Upadek z wysokosci
— Uszkodzenia gtowy, rak lub nog;
Prace spawalnicze, ciecie tlenem i mechanicznie:

— Uszkodzenie gtowy, ragk lub nég
— Poparzenie podczas cigcia palnikiem;
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Hatas

Poparzenia;

Oddziatywanie dyméw spawalniczych;

Uszkodzenia wzroku i skéry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego;
Zagrozenie pozarem lub wybuchem;

Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym;

Zagrozenie rozerwaniem tarczy tngcej;

Prace z uzyciem elektronarzedzi:

Porazenie pradem;

Uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy;
Uszkodzenia ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwanie ostrza / tarczy;
Uszkodzenia ciata na skutek uciecia lub wciggniecia konczyny przez urzgdzenie;
Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym;

Hatas.

Prace montazowe:

— Uszkodzenie gtowy, rgk lub nog
— Przygniecenie elementem montowanym
— Uderzenie elementem montowanym

Malarskie:

— Podraznienia bfon sluzowych;
— Uszkodzenia wzroku i skéry oraz drog oddechowych na skutek oddziatywania oparéw

rozpuszczalnikow;

— Zagrozenie pozarem lub wybuchem.

4.2 PRACE NIEBEZPIECZNE POZAROWO

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, moggcych
powodowa¢ bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu, wiasciciel,
zarzadca lub uzytkownik obiektu jest obowigzany:

1)
2)

oceni¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktdérym prace bedg wykonywane;

ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu;

wskaza¢ osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za
przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;

zapewni¢ wykonywanie prac wytgcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje;

zaznajomiC osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi w
rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majgcymi na celu niedopuszczenie
do powstania pozaru lub wybuchu.

Przy wykonywaniu prac, o ktérych mowa w powyzej, nalezy:

1)

zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu wykonywania
prac oraz w rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy konstrukcji budynku i
znajdujacych sie w nim instalacji technicznych;

34 |strona



2)

prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach
(urzadzeniach) zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej
wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazéw,
jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu
wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowo$ci;

mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrédet
pozaru;

po zakonczeniu prac poddac¢ kontroli miejsce, w ktérym prace bylty wykonywane, oraz
rejony przylegte;

uzywa¢ do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego technicznie i
zabezpieczonego przed mozliwosci wywotania pozaru.

4.3 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed rozpoczeciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢é wszystkich
pracownikéw pod katem wystepowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robot
prowadzonych na obiekcie, ze szczegdinym uwzglednieniem robét dla ktérych skala zagrozenia

jest duza.
Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robo6t budowlanych winni spetniaé
wymagania:
— posiada¢  odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
poswiadczone wymaganymi dokumentami
— posiada¢ niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego

wykonywania danej pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi do tej pracy narzedziami,
urzgdzeniami i sprzetem

mie¢ wiasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza
medycyny pracy

posiada¢ niezbedng znajomo$¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
udokumentowane poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie

fotokopie dokumentéw jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

4.4 ROBOTY BUDOWLANE W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozeh dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony
osobistej jak:

rekawice ochronne

okulary ochronne

gogle lub przytbice ochronne
ochronniki stuchu

odziez i obuwie robocze

Osoba kierujgca pracami jest obowigzana:

— organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP
— dba¢ o sprawnosé¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem
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— organizowa¢ , przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi ze srodowiskiem pracy

— dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

a takze o sprawnosc¢ srodkdw ochrony zbiorowe;j i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

4.5 SRODKI ZAPOBIEGAWCZE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT

4.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren budowy powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno byé tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokosc¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw ciggowych. Dla pojazdow
mechanicznych i rowerow nalezy w miare mozliwosci wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi).
Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie ioznakowanie zgodne z
przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu
lub innych przedmiotéw. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkoéw transportu i nasilenia ruchu. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowania projekt organizacji ruchu w
poszczegdlnych etapach realizacji, ktory bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ
administracyjny zarzadzajgcy ruchem. W zaleznosci od realizowanego etapu robét i wynikajgcej
stad koniecznosci wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Wykonawca uzyska zatwierdzenie
projektu organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wyzej.

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przejscia dla pieszych itp. objete obszarem
budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji
wynikajgcymi  z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu
letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkbw w nawierzchni, likwidacja nierownosci, koszenie trawy,
czyszczenie jezdni, odsniezanie, wywoz $niegu itp.).

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome itp.
zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce
beda akceptowane przez Inzyniera.

4.5.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robdt
Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych iinnych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania

— miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw
i drég dojazdowych

— miat szczegolny wzglad na zastosowanie Srodkdéw ostroznosci i zabezpieczehn przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
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Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia,
technologie i zabezpieczenia, ktore nie spowodujg znaczgcego i trwatego przekroczenia norm
ochrony akustycznej srodowiska w odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi
wynikajgcych z Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawyo odpadach
z dnia 27.04.2001 r.

4.5.3 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

4.5.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobaty techniczne, wydawane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatbw od witasciwych organow
administracji.

4.5.5 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzoréw uzytkownika. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego typu robdt, ktore majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
poinformuje Inzyniera, zainteresowane witadze i wiasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczanych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposdb minimalizujgcy niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier bedzie na biezgco informowany o
wszelkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i
dotyczgcych korzystania z wkasnosci i drog wewnetrznych.
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4.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan
BiOZ") wynikajacy a Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdélnym zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go
z Inzynierem.

W szczegdlnoéci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwréci¢ uwage aby:

— operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

— teren budowy, w miare mozliwosci zostat zabezpieczony ogrodzeniem

— zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pragdu elektrycznego

— skrzynki rozdzielcze prgdu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob
niepowofanych

— liny do przemieszczania ciezarow oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie atesty

— wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

— uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po ich odbiorze potwierdzonym w dzienniku
budowy

— pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

— na terenie budowy powinna byc przenosna apteczka

PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz. U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzadzenie Ministrow w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

e Dz. U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
w sprawie rodzajow pracy wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

e Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatobw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowo i rozbiérkowych

e Dz. U. Nr 7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych

o Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z dnia 21.05.2006 r. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw.

e Dz.U. Nr 121, poz. 1139 z dnia 16.06.2003 r. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

e Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Obowigzujgce przepisy i normy PN, BN

o Wiasciwe wytyczne i instrukcje np. ITB
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CZESCF

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

OBIEKT: DOCIEPLENIE Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
WRAZ Z WYMIANA NIEZBEDNYCH INSTALACJI BUDYNKU
PUBLICZNEGO GMINNEGO OSRODKA ZDROWIA Z CZESCIA
PRZEDSZKOLNA W DOBRONIU, UL. SIENKIEWICZA 60, DZIALKA NR.
640/1 | 639/18, OBREB: 0006, WOJ.: tODZKIE, POWIAT: PABIANICKI,
GMINA: DOBRON

ADRES
INWESTYCJI: Dziatka nr. 640/1 i 639/18, obreb: 0006, ul. Sienkiewicza 60, 95-082

Dobron

INWESTOR: Gmina Dobron

ADRES
INWESTORA: ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: SMART Architekci Szymon Mazurek
51-126 Wroctaw, ul. Milicka 68
www. smartarchitekci.pl
REGON 020706115 NIP 615-190-51-85

Charakterystyka energetyczna opracowana na podstawie audytu energetycznego przekazanego przez Gming Dobron, opracowang
przez mgr. inz Marcina Skibe w ramach projektu pn. ,Strategia Rozwoju £ddzkiego Obszaru Metropolitalnego” wspétfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
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2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU*
1. Dane ogolne
17 Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna
2. Liczba kondygnacii 3
3. Kubatura czesd ogrzewanej [m#] 3699,28
4. Powierzchnia netto budynku [m?2] 1347,83
5. Powierzchnia uzytkowa podstawowej czesc budynku [mZ2] 1347,83
6. Powierzchnia uzytkowa dodatkowej czesci budynku [m 2] 0
7. Liczba lokal 1
8. Liczba osob uzytkujgcych budynek 99
9. Sposob przygotowania cieplej wody indywidualne
przygotowanie
10. Rodzaj systemu grzewczego budynku centralne ogrzewanie
i1. Wspotczynnik ksztattu A/V [1/m] 0,59
12. Inne dane charakteryzujgce budynek Srednia wysokosd
kondygnadji wynosi
3,3m.
2. Wspolczynniki przenikania ciepla przez przegrody budowlane |Stan przed| Stan po
[W/(m2K)] termomod [termomod
ernizacja | ernizacji
GRUPA stropodach 0,633 0,633 0,137
. GRUPA sciana zewnetrzna 1,430 1,430 0,242
3. GRUPA podtoga na gruncie 0,297 0,515 0,515
4, GRUPA sciana w gruncie 1,330 1,330 0,250
5. GRUPA sciana zewnetrzna 1,330 1,330 0,239
6. GRUPA stolarka 1,300 1,300 1,300
g GRUPA stolarka 1,300 [1] 1,300 1,300
8. GRUPA stolarka 1,800 1,800 1,800
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego
1 Sprawnosc wytwarzania 0,84 3,50
2. Sprawnosc przesylania 0,96 0,96
3. Sprawnosc regulacji i wykorzystania 0,77 0,93
4. Sprawnosc akumulacji 1,00 0,95
B Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ckresie tygodnia 1,00 1,00
(obliczono zgodnie z normg PN-EM [SO 13790:2009)
6. Uwzglednienie przerw na ocgrzewanie w ciggu doby 1,00 1,00
(obliczono zgodnie z norma PN-EN ISO 13790:2009)
4. Charakterystyka systemu wentylacji
s fF Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna | naturalna
2. Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza wentylacja wentylacja
realizowana realizowana
przez prrez
nieszezelnoscel | nieszezelnodei
okicnn_c do nkicrm_c do
plondw plondw
wentylacyjnych|wentylacyinych
3. Strumien powietrza wentylacyjnego [m3/h] 1086,13 1086,13
4. Liczba wymian [1/h] 0,29 0,29
5. Charakterystyka energetyczna budynku
1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 104,05 56,18
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2. Obliczeniowa maoc cieplna na przygotowanie cieptej wody 41,48 35,26
uzytkowej [kW]
3. Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez 773,97 415,71
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [Gl/rok]
4. Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z 1246,47 140,04
uwzglednieniem sprawnosc systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [Gl/rok]
5. Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania ciepltej wody 43,09 7,91
uzytkowej [Gl/rok]
B. Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki 2305,83 -
sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (stuzace do
weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [G)/rok]
74 Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 159,51 85,67
budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego |
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m?rok)]
8. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 256,89 28,86
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego |
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m?2rok)]
6. Oplaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audytu
1 Cena za 1G] na ogrzewanie** [zi] 78,16 0,00
2. Optata 1 MW mocy zamodwionej na ogrzewanie na miesigc*** [zi] 386,94 0,00
3. Optata za podgrzanie 1m?2 wody uzytkowej ** [zi] 457,30 39,91
4. Optata 1 MW mocy zamowionej na podgrzanie wody uzytkowej na 1664,48 0,00
miesigc®** [zt]
5. Oplata za ogrzanie 1m? pow. uzytkowej [zt] 6,05 0,30
6. Oplata abonamentowa - ogrzewanie [zi] 0,00 400,00
T Optata abonamentowa - ciepla woda uzytkowa [zl] 0,00 450,00
7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
Planowana kwota 838392,78 Roczne zmniejszenie 88,53
kredytu [zi] zapotrzebowania na
energie [%]
Planowane koszty 1047990,97 Premia 167678,56
catkowite [zt] termomodernizacyjna
[z1]
Roczna oszczednosd 160688,64
kosztow energii [zt/rok]

* - dla budynku o mieszanej funkgji nalezy podac wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czesd
budynku

** - pptata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii

*** - ctata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesylem energii
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12. WYBOR OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYINEGO

12.1. Wariant 1 termomodernizacji

Objete ulepszenia

1. Pompa ciepla (system grzewczy)
2. Instalacja footowoltaiczna (ciepta woda uzytkowa)
3. docieplenie - sciana zewnetrzna (GRUPA sciana zewnetrzna 1,430)
4. docieplenie - sciana zewnetrzna (GRUPA Sciana zewnetrzna 1,330)
5. docieplenie - sciana w gruncie (GRUPA sciana w gruncie 1,330)
6. docieplenie - stropodach {(GRUPA stropodach 0,633)
Sprawnosci dla wariantu 1
1: Sprawnosc catkowita 296,86 %
2 Sprawnosc¢ wytworzenia 350,00 %
3. Sprawnosc akumulacji 95,00 %
4. Sprawnosc transportu 96,00 %
5. Sprawnosc regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 137590:2009)
Koszty dla wariantu 1
1 Koszty abonamentowe c.o. 400,00 zk/mc
2. Koszty state c.o. 0,00 z/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 0,00 zH/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 450,00 zi/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 z/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 0,00 zH/G]
Zapotrzebowanie na cieplo dla wariantu 1
B Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 56,2 kW
2 Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 35,3 kW

12.2. Wariant 2 termomodernizacji

Objete ulepszenia
1. Pompa ciepta (system grzewczy)
2. Instalacja footowoltaiczna (ciepta woda uzytkowa)
3. docieplenie - sciana zewnetrzna (GRUPA sSciana zewnetrzna 1,430)
4. docieplenie - sciana zewnetrzna (GRUPA Sciana zewnetrzna 1,330)
5. docieplenie - sciana w gruncie (GRUPA sciana w gruncie 1,330)

Sprawnosci dla wariantu 2

11 Sprawnosc catkowita 296,86 %
2 Sprawnosc wytworzenia 350,00 %
3. Sprawnosc akumulacji 95,00 %

4. Sprawnosc transportu 96,00 %

5. Sprawnosc regulacji i wykorzystania 93,00 %

6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00

(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13750:2009)
Koszty dla wariantu 2

1t Koszty abonamentowe c.o. 400,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 0,00 zb/MWmc
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3. Koszty zmienne c.o. 0,00 zt/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 450,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 zi/MWmc
. Koszty zmienne c.w.u. 0,00 z{/GJ
Zapotrzebowanie na cieplo dla wariantu 2
1 Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 65,7 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 35,3 kw
12.3. Wariant 3 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Pompa ciepta (system grzewczy)
2. Instalacja footowoltaiczna (ciepta woda uzytkowa)
3. docieplenie - sciana zewngtrzna (GRUPA sciana zewnetrzna 1,430)
4, docieplenie - sciana zewnetrzna (GRUPA sciana zewnetrzna 1,330)
Sprawnosci dla wariantu 3
i £ Sprawnosc catkowita 296,86 %
2. Sprawnosc wytworzenia 350,00 %
3. Sprawnosc akumulacii 95,00 %
4, Sprawnosc transportu 96,00 %
5. Sprawnosc regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN IS0 13790:2009)
Koszty dla wariantu 3
£ B9 Koszty abonamentowe c.o. 400,00 zi/mc
2. Koszty state c.o. 0,00 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 0,00 zt/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 450,00 zi/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 zt/MWmc
B. Koszty zmienne c.w.u. 0,00 zt/G]
Zapotrzebowanie na cieplo dla wariantu 3
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 66,1 kKW
2 Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 35,3 kW
12.4. Wariant 4 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Pompa ciepta (system grzewczy)
2. Instalacja footowoltaiczna (ciepta woda uzytkowa)
3. docieplenie - sciana zewnetrzna (GRUPA sciana zewnetrzna 1,430)
Sprawnosci dla wariantu 4
1 Sprawnosc catkowita 296,86 %
2. Sprawnosc wytworzenia 350,00 %
3. Sprawnosc akumulacji 95,00 %
4, Sprawnosc transportu 96,00 %
5. Sprawnosc regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00

(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13750:2009)

Koszty dla wariantu 4
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1 [F Koszty abonamentowe c.o. 400,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 0,00 zt/MWmc
3: Koszty zmienne c.o. 0,00 zt/G1]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 450,00 zi/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 zi/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 0,00 z/G]
Zapotrzebowanie na cieplo dla wariantu 4
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 85,4 kW
2 Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 35,3 kW
12.5. Wariant 5 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Pompa ciepla (system grzewczy)
2. Instalacja footowoltaiczna (ciepta woda uzytkowa)
Sprawnosci dla wariantu 5
1: Sprawnosc catkowita 296,86 %
2. Sprawnosc wytworzenia 350,00 %
3. Sprawnosc akumulacji 95,00 %
4., Sprawnosc transportu 96,00 %
5. Sprawnosc regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN IS0 13790:2009)
Koszty dla wariantu 5
1. Koszty abonamentowe c.o. 400,00 zk/mc
2. Koszty state c.o. 0,00 z/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 0,00 zH/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 450,00 zk/mc
. Koszty state cow.u. 0,00 zi/MWmc
B. Koszty zmienne c.w.u. 0,00 zt/G]
Zapotrzebowanie na cieplo dla wariantu 5
1 Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 104,0 kW
2 Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 35,3 kw
12.6. Wariant 6 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Pompa ciepta (system grzewczy)
Sprawnosci dla wariantu 6
1. Sprawnosc catkowita 296,86 %
B! Sprawnosc¢ wytworzenia 350,00 %
2. Sprawnosc akumulac] 95,00 %
4, Sprawnosc transportu 96,00 %
5. Sprawnosc regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
{wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13750:2009)
Koszty dla wariantu 6
Koszty abonamentowe c.o. 400,00 zt/mc
2 Koszty state c.o. 0,00 zi/MWmc
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Koszty zmienne c.o.

0,00 z¢/G]

Koszty abonamentowe c.w.u.

0,00 zk/mc

Koszty state cow.u.

1664,48 zi/MWmc

| B w

Koszty zmienne c.w.u.

1670,28 z{/G)

Zapotrzebowanie na cieplo dla wariantu 6

13 Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 104,0 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 41,5 kW
12.7. Wyniki obliczen dla poszczegolnych wariantéw przedsiewziecia

termomodernizacyjnego

Wariant QH;nd qco Przerwy w | Sprawnosé( QW,nd qewu Sprawnosé
ogrzewaniu c.0. [-RATE

I1G3 newn | (wttwd) (%] [G31 [w1 [%]
Stan aktualny 773,97 104,0 1,00 62 30,02 41,5 70
Wariant 1 415,71 56,2 1,00 297 25,51 35,3 323
Wariant 2 495,12 65,7 1,00 297 25,51 35,3 323
Wariant 3 495,04 66,1 1,00 297 25,51 35,3 323
Wariant 4 658,99 85,4 1,00 297 25,51 35,3 323
Wariant 5 773,97 104,0 1,00 297 25,51 35,3 323
Wariant & 773,97 104,0 1,00 297 30,02 41,5 70
Przerwy w ogrzewaniu (wt*wd) obliczono zgodnie z PN-EN 1SO 13790:2009.

12.8. Obliczeniowe oszczednosci kosztow dla wariantéw przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

Wariant Qnd Koszty c.0. |[Koszty c.w.u Koszty Oszczednosét| MNaklady
[zH] laczne kosztow
[G11 Izi1 [zt] [zt] [zl

Stan aktualny 803,98 97908,12 74008,90 171917,02 - -

Wariant 1 441,22 4800,00 6428,38 11228,38 160688,64 1047990,97
Wariant 2 520,64 4800,00 6428,38 11228,38 160688,64 876417,29
Wariant 3 520,56 4800,00 6428,38 11228,38 160688,64 854951,67
Wariant 4 684,50 4800,00 6428,38 11228,38 160688,64 746545,82
Warlant 5 799,48 4800,00 6428,38 11228,38 160688,64 642130,00
Warlant 6 803,98 4800,00 74008,90 78808,90 93108,12 420730,00
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Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 1

1. OSLONABUDYNKU
1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrodyU [W/m2K] A [m?] Htr Htr mostkéw| Htr laczne fRsi**

przegrody linlowych [W/K]
[W/K] [W/K]
podioga na gruncie 0,232* 452,91 105,21 8,80 114,01 0,96*
stropodach 0,137 482,21 66,06 42,90 108,96 0,99*
gciana w gruncie 0,200% 113,00 22,65 0,00 22,65 0,97%
iciana zewnetrzna 0,239 440,32 105,24 0,00 105,24 0,97*
iciana zewnetrzna 0,339 457,86 155,21 201,40 356,61 0,96%
RAZEM 0,233* 1946,30 454,37 253,10 707,47 0,97*
* Wartedd sredniowaZzena po powierzchni
*% Qyzyko zagrzy bienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/ mz2K] gc A [m2] Htr otworu |Htr mostkéw| Htr laczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,300 0,00 10,00 13,00 13,00 26,00
2 1,300 0,75 166,88 216,94 251,90 468,84
3 1,800 0,00 5,60 10,08 8,60 18,68
RAZEM 1,315* 0,69* 182,48 240,02 273,50 513,52
* Wartedd Sredniowakena po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m2/h]
naturalna, mechaniczna nawiewno-wywiewna 1086,13 791,62

3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesigcach

I II III v v VI VII VIII IX X X1 XII

31,0 28,0 31,0 30,0 0,8 0,0 0,0 0,0 15,2 31,0 30,0 31,0
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a.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie | wentylacje, QH,nd

115475 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

194,35 h

Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm

1408163594 J/K

Zyski ciepta od stonca

21545 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

22857 kWh/rok

Zyski ciepta razem

44402 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

93721 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

62937 kWh/rok

Straty ciepta razem

156658 kWh/rok

4.1. Instalagja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 38899 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie | wentylacje, QP,H 0 kWh/rok
Calkowita srednia sprawnosc zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 2,97
Sredni wspotczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,00
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

|Frojektowe cbcigzenie ceplne 56,18 kW

5.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

|Zapotrzebowar|ie na ciepto na cieptg wode uzytkows, QW ,nd

7087 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.
Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W 2197 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 0 kWh/rok
Calkowita srednia sprawnosc zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 3,23
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., 0,00
w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|§rednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 35,26 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE
Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na | Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/ rok] [kWh/rok]
C.0. 410,00 2303 6908
C.W.u. 9000,00 78840 236520
wentylacja 308,00 2698 8094
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[RAZEM

| 9718,00

| 83840,66

251521,99

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
Moc opraw [W/ m2] Czas uzytkowania | Zapotrzebowanie na | Zapotrzebowanie na
[hfrok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/ rok] [KWh/ rok]
15,00 2000,00 40434,90 121304,70
8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepla woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/({m2rok)] 85,67 - 5,26 - 90,93
Udziat [Y] 94,22 - 5,78 - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/({m?2rok)] 28,86 - 1,63 62,20 30,00 122,69
Udziat [Y] 23,52 = 1,33 50,70 24,45 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotnga
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepla woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/{mZ2rod)] 0,00 b 0,00 186,61 90,00 276,61
Udziat [Ya] 0,00 - 0,00 67,46 32,54 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotng: 276,61 kWh/(m2rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg [kWh/(mz2rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia stoneczna (w |= 0,00 ¥ 1,63 0,00 0,00 1,63
0,0}
energia geotermalna (w 28,86 = 0,00 0,00 0,00 28,86
= (,0)
energia elektryczna (w = 0,00 - 0,00 62,20 30,00 92,20
3,0)

9.

SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

276,61 kWh/m?rok

W skaznik EP dla budynku nowego wg WT2014

115,00 kWh/m=2rok
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V4

4

CZESC G

CZESC RYSUNKOWA - SPIS RYSUNKOW

Lp.

Numer

rysunku

Nazwa rysunku

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1

ZT/"

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1

ARCH/1 | RZUT PIWNICY

2 ARCH/2 | RZUT PARTERU

3 ARCH/3 | RZUT PIETRA

4 ARCH/4 | RZUT DACHU

S | ARCH/5 | PRZEKROJ B-B

6 ARCH/6 | PRZEKROJ A-A, PRZEKROJ C-C

7 ARCH/7 | ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA

8 ARCH/8 | ELEWACJA POLNOCNA | POLUDNIOWA

9 ARCH/9 | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
10 | ARCH/10 | WIZUALIZACJA BUDYNKU

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IE/1 RZUT PIWNICY
2. |E/2 RZUT PARTERU
3. IE/3 RZUT PIETRA
4. |E/4 RZUT DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA
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