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1.

WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot ST

DOCIEPLENIE Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z WYMIANA
NIEZBEDNYCH INSTALACJI BUDYNKU PUBLICZNEGO GMINNEGO OSRODKA
ZDROWIA Z CZESCIA PRZEDSZKOLNA W DOBRONIU, UL. SIENKIEWICZA 60,
DZIALKA NR. 640/1 |1 639/18, OBREB: 0006, WOJ.: L ODZKIE, POWIAT: PABIANICKI,
GMINA: DOBRON

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét (ST) dotyczg
zasad wykonywania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem prac na podstawie zakresu prac
branzy elektrycznej na potrzeby zadania wskazanego w punkcie 1.1 w szczegdélnosci:

o 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

e 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Wskazane w ST nazwy materialow i producentow sg przyktadowe i okreslaja minimalny

S

materiatami o rownorzednym wygladzie i wlasciwosciac
wczes’niejsz%vak;:ebptacji inspektora i inwestora. W przypadku materiatlow majacych wplyw na
olu

b

tandard techniczny wymagany dla tych materiatow. Mogq l_)yg( one zzs_t_q;;(:ope_ innymhi
uzytkowych i jakosciowych, po

ezpieczens inne parametry techniczne narzucone wfasciwymi normami, nalezy

zalgczyc¢ wilasciwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikow nie
zwalnia z wymogu posiadania przez nich wiasciwych certyfikatow CE.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robo6t
tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce

e inwentaryzacja powykonawcza
e wykonanie podpdr i konstrukcji montazowych
o wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji

i innych medidéw potrzebnych Wykonawcy

1.5. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami a
takze podanymi ponizej:

» Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robo6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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» Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

* Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wylicze, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

» Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

» Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru a w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

» Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

» Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (ST) - dokument zawierajgcy zespot
cech wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw
technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co
do nazewnictwa, symboliki, znakdéw i sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz
odbioréw i rozliczen.

» Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

» Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu.

» Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajgca
(certyfikujgcg), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego
materiatu tub wyrobu.

» Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynno$ci:

o Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

Kucie bruzd i wnek,

Osadzanie kotkow w podlotu, w tym ich wstrzeliwanie,

Montaz uchwytdw,

Montaz konstrukcji wsporczych,

Montaz rusztowan w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5m

O O O O O

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robdét w zakresie instalacji elektrycznych, instalaciji
odgromowej i uziomu oraz instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robot od inwestora.
Stan robét budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna
bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikdw na wypadki przy pracy.
Wykonanie instalacji musi by¢ przeprowadzone zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca powinien dysponowacé zespotem ludzi z
odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym. Podstawg do rozpoczecia roboét jest
umowa sporzgdzona pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, wskazania Zamawiajgcego w zakresie
wymiany instalacji elektrycznej okreslone w niniejszej specyfikacji oraz wskazania uzytkownika i
inspektora nadzoru w trakcie realizacji zaméwienia, a takze protokot przekazania placu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢, za jakos¢ wykonanych robét oraz ich zgodnosé z
wytycznymi, z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i PN, dotyczgcych prac montazowych,
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rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie i w ST oraz za bezpieczenstwo pracownikéw i oséb
postronnych. Wszelkie prace zwigzane z przylgczeniem sie do istniejgcej instalacji elektrycznej
muszg by¢ wykonywane przy odifgczonym napieciu sieciowym, a poprawnos¢ tych potgczen
potwierdzona przez nadzér Zamawiajgcego.

1.6.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawcom, przed przystgpieniem do przetargu, zaleca sie udziat w zebraniu podmiotow
zainteresowanych ztozeniem oferty oraz:

o Zapoznac sie z miejscami, w ktérych bedg wykonywane prace okreslone w umowie i zbada¢
ich dostepnosé.

e Zapoznac sie z ogolnymi warunkami realizacji robot, a w szczegolnosci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu oraz pod rygorem utrzymania
czystosci.

e Po udzieleniu zamdéwienia Wykonawca nie bedzie mogt powotywac sie na niedostateczng
znajomos¢ miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszczen w celu zgdania
dodatkowych optat.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Inwestycji zatgczona do Dokumentéw Przetargowych:

Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego

Zamawiajgcy posiada projekt budowlany w rozumieniu ustawy ,Prawo Budowlane".
Specyfikacja Techniczna

Projekt wykonawczy — jesli dotyczy

Dokumentacje Projektowg Powykonawczg opracowuje Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej o ile zmiany w trakcie wykonania Robét bedg wymagaty sporzgdzenia takiej
Dokumentacii.

1.6.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez

Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robo6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i odbioru koncowego Robdt, a w szczegodlnosci:



. Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowa.
. Zabezpieczenie niezbednego zaplecza wraz z mediami energetycznych nalezy do

obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu rob6t i doprowadzié go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu
budowy.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca musi podejmowac¢ wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i
normatywéw z zakresu ochrony s$rodowiska na ,placu budowy” i poza jego terenem. Podczas
wykonywania rob6t budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow.

1.6.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

W zakresie instalacji zewnetrznych



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
i naziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedgcych
wiasdcicielami tych urzadzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizaciji.

W zakresie instalacji wewnetrznych

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnetrznych biegngcych tranzytem na wyzsze
kondygnacije, takie jak, kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikow, bedgcych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wymagania

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wewnetrznej, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisow dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie Roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia

uzywane do Robd6t od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejecia
przez Inspektora Nadzoru.

Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposdb, aby budowle i ich elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do wystawienia Swiadectwa wykonania.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty zabezpieczeniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.6.11.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robdt od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia Swiadectwa przejecia

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
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1.6.13. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktérych obecnosc¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykonac wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory
techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg jedynie ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania, okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w
dokumentacji przetargowej oraz majg w sposéb maksymalnie prosty je identyfikowac przez
Wykonawce. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentow pod warunkiem:

spetniania tych samych wtasciwo$ci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

W przypadku materiatéw majgcych wptyw na bezpieczenstwo lub inne parametry techniczne
narzucone witasciwymi normami, nalezy zatgczy¢ wtasciwe obliczenia dla proponowanego
zamiennika. Stosowanie zamiennikow nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich wiasciwych
certyfikatow CE

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robét muszg
uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z
2003 r. z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialtdbw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow.

Zastosowane materiaty bedg posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania norm i
sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym .

2.2. Zrodia szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot niz te, dla ktoérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wyszczegélnione w specyfikacji technicznej i catej dokumentacji projektowej wyroby
budowlane mozna zastgpi¢ wyrobami budowlanymi innych producentow o rownowaznych lub
lepszych parametrach technicznych i jako$ciowych. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

3.1. Instalacje elektryczne

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy ubyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.1. Instalacje elektryczne

Materiaty dla instalacji elektroenergetycznych powinny byé transportowane pojazdami, w
ktérych materiaty te bytby ostoniete i zabezpieczone przed zamoknieciem lub zawilgoceniem.
Jedynym wyjatkiem mogg by¢ kable ziemne.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzgdzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

+ transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzenh
zdemontowadé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady
pomiarowe, aparature rejestrujgcg, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzgsy i
drgania,

» aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.

Zaleca sie dostarczanie urzgdzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu

bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkow:

+ kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach jezeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +50C, przy czym
wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica kabla,

+ zaleca sie przewozenie bebnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie bebndéw z kablami na skrzyniach samochodow ciezarowych lub przyczep,

* bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni
samochodu, ktadzenie bebnow z kablami w skrzyni samochodu pfasko jest zabronione, kregi
kabla nalezy uktadaé poziomo,

» zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami,

* umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonac¢
przy pomocy dzwigu,

» swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdw kabli
jest zabronione.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Montaz urzadzeh nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem
oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez Polskie
Prawo Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie
Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie rob6t powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia
pracownikdw oraz oséb postronnych, zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich, a takze nie
stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w
dokumentaciji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji panstwowej.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca roboét elektro montazowych moze przystgpi¢ do montazu aparatury i urzgdzen
dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakohczone
odebrane zgodnie z obowigzujgcymi ST czesci budowlane;j.

5.2. Roboty w zakresie burzenia, demontazu

Demontazowi podlega oswietlenie wbudowane w remontowanych pomieszczeniach.

5.3. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.4. PrzejScia przez Sciany

Przejscia przez sciany powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

+ wszystkie przejScia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

» przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych

» Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ materiatem o takiej
odpornosci ogniowej jak sciana lub strop pomiedzy strefami pozarowymi. Przy skrzyzowaniu
kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, odlegto$¢ w Swietle pomiedzy
nimi powinna wynosi¢, co najmniej 5cm.

5.5. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywaé¢ w miejscach bezkolizyjnych,
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bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach podejscia nalezy wykonywac¢ przewodami
utozonymi na tych scianach, stropach.

5.6. Ukiadanie przewodow

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych
okreslajgcych numer obwodu i symbol tablicy.

Przewody izolowane kabelkowe uktadane na przygotowanych podiozach.

— na przygotowanej trasie nalezy mocowac¢ do konstrukcji budowlanych podioza specjalne (drabinki
kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje sie zgodnie z projektem, odpowiednimi
instrukcjami,

— po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na
podiozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od wymagan okreslonych w
projekcie, rodzaju przewodow kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogg
by¢ one uktadane ,luzem" lub mocowane.

Przejscia instalacji w takim wykonaniu muszg by¢ dostosowane do wymiaréw podtozy. Zaleca sie, aby
w takich przypadkach otwory do przejs¢ byly wykonywane przy robotach budowlanych.

Przewody izolowane kabelkowe uktadane pod tynkiem.
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

* w wykonaniu zwyktym,

* w wykonaniu szczelnym.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej podtynkowej nalezy: przewody i kable uszczelnia¢ w
sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego
pierécienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu
dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

* ulozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢é w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé
dostosowana do S$rednicy zewnetrznej przewodu. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.7. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych, tgczenia przewoddéw nalezy dokonywa¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. W przypadku,
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnagtrz przewody, a samo ich
podigczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtgczenia nalezy uzgodnic z
projektantem.

Przewody muszg by¢ uflozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytgczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przylgczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

15



W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy
cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢é zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania)

5.8. Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia moga byé wykonywane

5.9. Osprzet elektroinstalacyjny

Zastosowany osprzet elektroinstalacyjny:

+ Oprzewodowanie zgodne z dokumentacjg projektowg

+ Oprawy oswietlenia wewnetrznego wbudowanego- zgodne z dokumentacjg projektowg lub
rownowazne zapewniajgce spetnienie aktualnie obowigzujgcych norm i zatozonego
oswietlenia

+ Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - zgodne z dokumentacjg projektowg
zasilanie 230V 50Hz, czas pracy w trybie awaryjnym 1h, $wiadectwo dopuszczenia CNBOP,
praca awaryjna (ciemna), funkcja autotestu

» Materiaty pomocnicze

5.10. Zakonczenie robét i proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy:

* sprawdziC jako$¢ i kompletno$é wykonania robot
» sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzgdzen
* sprawdzi¢ dziatanie instalacji
+ sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury
+ badania i pomiary elektryczne - zakres nalezy uzgodni¢ z inwestorem jednakze
minimalnym zakresem jest:
o pomiar rezystancji izolacji instalacji
o pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczenie
o pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wylgczenie
wytgcznikiem réznicowoprgdowym.

UWAGA: przy odbiorach nawet czagstkowych winien byé Inspektor Nadzoru
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci Roboét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét
i materiatow.

Sprawdzenie i odbiér robot powinno by¢ wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlega¢:
o jakos¢ i kompletnos¢ wykonania robodt, sprawdzi¢ certyfikaty i dopuszczenia
zastosowanych materiatéw i urzgdzen sprawdzi¢ dziatanie instalacji
o zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST,
e wilasciwe podfgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd i pozostatej aparatury
elektrycznej
e zalgczanie punktow swietlnych
e wykonanie pomiaréw elektrycznych.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaréw. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieC nieograniczony dostep do magazyndw, skiadéw materiatow
Wykonawcy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli i badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Dokumentacja odbiorowa

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca jest obowigzany, dostarczy¢

zleceniodawcy dokumentacje odbiorowg a w tym:
e atesty,

certyfikaty,
karty katalogowe,
deklaracje zgodnosci,
karty gwarancyjne,
instrukcje eksploatacji instalacji i urzgdzen
dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),
szczegolowy raport zawierajgcy co nhajmniej wykaz i charakterystyke
zainstalowanych urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow

Przed wykonaniem badan, jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami
podanymi w ST.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla instalacji elektrycznej budynku sg :

- kpl. rozdzielnic,

- szt. urzgdzen, opraw oswietleniowych, osprzetu elektrycznego,

- m kabli i przewodow, drutu, tasmy, rur, koryt, kanatéw kablowych,

- szt., kpl., m dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uziomow,
- szt., kpl. dla elementdw instalacji piorunochronnej i uziomow.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robét obejmuje catg wydzielong instalacje elektryczng. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane
sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiardw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru
co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

llos¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami
nakfadow rzeczowych na podstawie obmiaru robaot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t muszg zostaé
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.
Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora,
wykonawcow, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp oraz przedstawicieli instytuciji
finansujgcych.
Komisja odbioru powinna:
e zbadac kompletnos¢, aktualnosc¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,
o dokonac¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementdéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci
robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,
e sprawdzi¢ funkcjonowanie urzgdzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary godnosci
danych z przedstawionymi dokumentami,
ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatac;ji ,
e sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustaleh i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacii.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi
zainstalowanych urzgdzen. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy
urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli.
Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia
bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi wstepnemu

e odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z :

1) dokumentacja projektowa

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedza i sztuka budowlana

6) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

7) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot

8.1.1.0dbiér Robobt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
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pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji i w
oparciu o przeprowadzone pomiary i ogledziny, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiory czesciowe

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementow
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. instalacje elektryczne podtynkowe), uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania lub utatwiajgc przyszty odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem utozonych przewodow instalacji elektryczne;j.

8.1.3.0dbiér koncowy

Odbiér koncowy polegajgcy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu umownego oraz jakosci nastgpi po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robét na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan, pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowg, ze jakos¢ wykonanych robo6t nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajgce poprawek lub uzupetnien wyznaczy
termin na ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce nie wykonane w wyznaczonym
terminie bedag przyczyng przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru
koncowego.

8.1.4.Przejecie Robot

Kiedy catos¢ Robdt zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco Proby
Koncowe Wykonawca moze wystgpi¢ o wydanie Swiadectwa Przejecia.

Przejecia dokonuje Zamawiajgcy, w ktdérego imieniu dziatajg Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiajgcego. Mogg oni korzystaé z opinii komisji powotanej dla tego celu przez
Zamawiajgcego

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz
uzyska¢ od wiasciwych organow stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajgca w jego imieniu) powinien
stwierdzié¢:
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e zgodnos¢ wykonanych robét 2z dokumentacja projektowo-kosztorysowg, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

e spetnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystgpieniem do odbioru korncowego Wykonawca robét (oddajgcy) jest zobowigzany do:

¢ przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanego obiektu bedgcego
przedmiotem odbioru, a w szczegodlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami
i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcéw (jezeli byty one wykonane),
projektbw z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepisow lub instrukcji o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie maszyn,
urzgdzen i instalacji itp.,

e umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie¢ z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotow
itp,

Do wystgpienia o Swiadectwo Przejecia Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami)- o ile to
konieczne,

e Oryginat Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaru

e Specyfikacje Techniczne

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

wyniki préb pozostatych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru,

uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

e Kkopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawcze;j

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym
spisem zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w
sposob schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodnoéci i inny dokument powinien byé czytelny, posiadac¢ opis o tresci
"Materiaty zostaty wbudowane do............. " (jezeli jest to kopia posiadac¢ pieczatke ,Za zgodnosc¢ z
oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane przez Wykonawce.

Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do
nieprzystagpienia ze strony Zamawiajgcego do czynnosci odbioru kohcowego.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robét.

8.1.5.0dbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw powykonawczych.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i wlasng oceng zakresu robodt. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzystaé nalezy Przedmiary Robét .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednig,
warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w sktad ktérych
wchodza,:
» ptace personelu i kierownictwa budowy,
e pracownikoéw nadzoru i laboratorium,
» koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog
dojazdowych itp.),
+ koszty dotyczgce oznakowania Robdét,
» wydatki dotyczgce bhp,
» ustugi obce na rzecz budowy,
» ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robat,
» ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;
+ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy
dolicza¢ podatku VAT.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczehn wymienionych w Warunkach Ogodlnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich
wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

dokumentacja projektowo-kosztorysowa

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

SIWZ

umowa z Inwestorem

obowigzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane
europejskie.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE W REALIZACJI ZADANIA — MATERIALOW, APARATOW i
URZADZEN ZAMIENNYCH O PARAMETRACH TECHNICZNOEKSPLOATACYJNYCH /
FUNKCJONALNO / ESTETYCZNYCH - CO NAJMNIEJ ROWNOWAZNYCH lub WYZSZYCH ,
ZAPEWNIAJACYCH NIEZMIENNOSC PARAMETROW W CZASIE GWARANCJI i PO GWARANCJI
CO NAJMNIEJ 36- MIESIECY.

WSZELKIE EWENTUALNE ZMIANY W ZASTOSOWANIU MATERIALOW WINNE BYC
UZGODNIONE Z AUTOREM OPRACOWANIA.
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11.

PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz.U. 2010 nr 243 poz.1623)

11.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz.
690) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2003 nr 121 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

11.3. Normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegdblnosci:

Przepisami Eksploatacji Urzgdzeh Elektroenergetycznych,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét elektrycznych,

PN-EN 62305-1(2):2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1. Zasady ogdélne oraz Czes¢ 2:
Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3(4):2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia oraz Czesc¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona

zapewniajgca bezpieczenstwo — Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych - Wybdr $Srodkéw ochrony przeciw pozarowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych,

PN-EN 12464-1:2011 Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: miejsca

prazy we wnetrzach,

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania

podstawowe, ustalanie ogoéinych charakterystyk, definicje,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
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napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

* PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowy,

+ PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym,

+ PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

+ PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne,

+ PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

+ PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodow,

+ PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza

+ PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

+ PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia,

+  PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-55:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe,

« PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia — OSwietlenie awaryjne,

« PN-EN 50172:2005 System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

+  PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach biurowych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa,

«  PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

+  PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym,

« PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub prysznic,

+ PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie,

« PN-EN 31293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi
zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa a takze: arkusze normy PN-EN 62305,
PN-IEC 60364-7-707

+ PN-HD 60364-7-712:2007; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania

« PN-EN 61173:2002; Ochrona przepigciowa fotowoltaicznych (PV) systeméw wytwarzania
mocy elektrycznej — Przewodnik

UWAGA

W przypadku wycofania w/w norm stosowac obecnie obowigzujace. W przypadku
wycofania normy bez zastgpienia, stosowac ostatnia obowiazujaca lub aktualne zalecenia
branzowe wg SEP, chyba Ze inne przepisy szczegdtowe okreslaja inaczej.
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