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CZĘŚĆ A  

1.  UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 

 

Uprawnienia branża architektoniczna – mgr inż. arch. Szymon Mazurek - projektant  

Uprawnienia branża konstrukcyjna – mgr inż. Jakub Fiuk – projektant 

Uprawnienia branża sanitarna -  mgr inż. Mariusz Waśniowski – projektant 

Uprawnienia branża sanitarna  – mgr inż. Andrzej Burdynowski  – sprawdzający 

Uprawnienia branża elektryczna –   inż. Henryk Domagała  – projektant 
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2. ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWYCH IZB 

 
Przynależność do właściwej izby – mgr inż. arch. Szymon Mazurek - projektant  

Przynależność do właściwej izby – mgr inż. Jakub Fiuk – projektant 

Przynależność do właściwej izby -  mgr inż. Mariusz Waśniowski – projektant 

Przynależność do właściwej izby  – mgr inż. Andrzej Burdynowski  – sprawdzający 

Przynależność do właściwej izby –   inż. Henryk Domagała  – projektant 
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3.  OPINIE, DECYZJE, WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA 

1. Warunki przyłączenia do sieci gazowej 
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CZĘŚĆ B 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1. OBIEKT 

DOCIEPLENIE BUDYNKU URZĘDU GMINY DOBROŃ Z WYMIANĄ STOLARKI 

OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, WYMIANĄ KONSTRUKCJI DACHOWEJ, REMONTEM 

STREFY WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKÓW NA POTRZEBY OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA I INSTALACJI 

GRZEWCZEJ I BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM 

CIEPŁA I PRZYŁĄCZEM INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ GAZU 

ZIEMNEGO PRZY UL. 11 LISTOPADA 9, DZIAŁKA NR. 241/1, OBRĘB: 0005, WOJ.: 

ŁÓDŹKIE, POWIAT: PABIANICKI, GMINA: DOBROŃ.  

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- WIZJA LOKALNA; 

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO; 

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500 

- PRAWO BUDOWLANE; 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W 

SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ 

BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE. 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

W zakresie opracowania jest budynek Urzędu Gminy Dobroń, składający się z dwóch skrzydeł: 

równoległej do ulicy części z dachem dwuspadowym w układzie kalenicowym ze szczytem w 

części frontowej i części prostopadłej do ulicy z dachem płaskim wybudowanej znacznie później. 

Celem opracowania jest docieplenie budynku wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w 

zakresie drzwi wejściowych do budynku, wymiana więźby dachowej i pokrycia, remont strefy 

wejściowej do budynków, budowa rampy dla osób niepełnosprawnych i atrapy dachowej w części 

ze stropodachem, oraz innych zewnętrznych elementów małej architektury, osuszenie i 

wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wykonanie czap betonowych na kominy i obróbki 

blacharskiej, wymiany rynien i rur spustowych, oraz wykonanie opaski żwirowej wokół budynku. 
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4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

4.1  INFORMACJE OGÓLNE 

Budynek Urzędu Gminy Dobroń, składa się z dwóch skrzydeł: równoległej do ulicy części z 

dachem dwuspadowym w układzie kalenicowym ze szczytem w części frontowej (zwanym 

później budynkiem B – zgodnie z istniejącym oznaczeniem) i części prostopadłej do ulicy z 

dachem płaskim wybudowanej znacznie później (zwanym później budynkiem A – zgodnie z 

istniejącym oznaczeniem).  Budynek B o wysokości 10,38m, budynek A – 6,87m. Budynki 

zlokalizowane bezpośrednio przy ulicy 11 Listopada. Niewielki parking samochodowy 

zlokalizowany przed wejściem do budynku A. W południowo-zachodniej części zlokalizowana 

wiata do przechowywania rowerów dostępna dla pracowników i odwiedzających urząd. W 

północnej części budynku zadaszony fragment, również służący przechowywaniu rowerów, 

niedostępny dla odwiedzających urząd. W podwórku wejście do kotłowni w obniżeniu terenu z 

dostępem po schodach betonowych z murkiem oporowym.  

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I DANE TECHNICZNE  

Powierzchnia działki 241/1 =1882 m2 

Powierzchnia zakresu opracowania = 692 m2 

Wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do pow. 

działki 241/1 

= 0,3 (bez zmian) 

Kubatura obiektu = 2458,14m3 

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń parteru objętych remontem 

(budynek B) 

= 162,8 m2 

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń piwnicy objętych remontem 

(budynek A)  

= 197,6 m2 

Całkowita powierzchnia użytkowa budynku = 987,24  m2 

Liczba kondygnacji podziemnych projektowanego obiektu 

Liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego obiektu 

= 1 

= 2 

Powierzchnia zabudowy istniejącego obiektu = 477,3  m2 (bez zmian) 
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4.2 Dokumentacja zdjęciowa 

 
Zdjęcie 1 Widok na wejście główne do budynku B Urzędu Gminy Dobroń 

 
Zdjęcie 2 Widok na balkon nad wejściem głównym do budynku B 
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Zdjęcie 3 Widok na wejście główne do budynku A 
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Zdjęcie 4 Widok na elewację południową budynku A 

5. ZAKRES ZAMIERZENIA WRAZ Z ZAKRESEM ROBÓT DLA 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

5.1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA TERENIE:  

 Skucie płyty betonowej przed wejściem niedostępnym dla odwiedzających od strony 

północnej.  

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy skuć istniejącą płytę betonową przed 

wejściem do budynku od strony północnej. Zakres zadania przedstawiony na rysunkach 

architektury. 

 Usunięcie istniejących schodów przed wejściem do budynku A 

Projektuje się usunięcie schodów zewnętrznych betonowych przed wejściem do budynku A wraz 

z stopniami lastrykowymi, ściankami wsporczymi pod konstrukcję schodów i balustradami 

zewnętrznymi.  

 Skucie istniejących schodów i płyty betonowej przed wejściem do kotłowni  

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy skuć istniejące schody i płytę betonową przed 

wejściem do kotłowni od strony północnej w podwórku. Zakres zadania przedstawiony na rysunkach 

architektury. 

 Usunięcie istniejących krawężników drogowych przy fosie doświetlającej okna piwniczne 

budynku A 

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy usunąć istniejące krawężniki drogowe, 
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stanowiące obramowanie fosy doświetlającej okna w piwnicy w budynku A. Zakres zadania 

przedstawiony na rysunkach architektury. 

 

 Usunięcie fragmentu kostki betonowej wraz z podbudową w miejscu projektowanej 

rampy dla osób niepełnosprawnych 

Należy usunąć kostkę betonową wraz z jej istniejącą podbudową w miejscu projektowanej rampy dla 

osób niepełnosprawnych i terenów trawiastych. Kostkę pozyskaną z rozbiórki należy, jeśli jej stan na 

to pozwala, użyć do uzupełnienia innych nawierzchni. Zakres zadania przedstawiony na rysunkach 

architektury. 

 

 Usunięcie istniejącej furtki w części północnej 

W związku z dociepleniem budynków należy usunąć istniejącą furtkę znajdującej się w części 

północnej. Nową furtkę należy dostosować do projektowanych podziałów elementów drewnianych na 

projektowanych trejażach.  

5.2  ROBOTY BUDOWLANE NA TERENIE:  

 Wykonanie nowej opaski wokół budynku 

Projektuje się opaskę wokół budynku szerokości 30 cm, zakończone obrzeżem trawnikowym gr. 8 

cm, wypełnione grysem granitowym frakcji 8-16 mm. Obrzeże trawnikowe – betonowe na ławie z 

betonu C16/20 z oporem.  Wykonanie opaski zgodnie z rysunkami architektury. 

 

 Przełożenie kostki i płyt betonowych wokół budynku po zakończeniu robót związanych z 

izolacją ścian fundamentowych 

Należy przełożyć i uzupełnić w 20% chodnik z kostki betonowej przed częścią frontową obu 

budynków i po stronach południowej i południowo- zachodniej. Kostkę należy układać w uprzednio 

zasypanym wykopie na podbudowie cementowo – piaskowej, warstwie podbudowy z kruszywa 

łamanego i warstwie odsączającej. Szczegółowy opis wykonania robót wg rysunków architektury.  

 

 Remont schodów wejściowych do budynku B 

Na potrzeby izolacji ścian fundamentowych należy odkuć ist. Stopnie zewnętrzne przed wejściami do 

budynku B. Nowe schody betonowe z pokryciem z płyt granitowych:  o gr. 3 cm dla stopnic z  granitu 

płomieniowanego i 2,5 cm dla podstopnic z granitu szlifowanego. Należy rozpatrywać zadanie jako 

część remontu elewacji frontowej. Szczegółowy opis wykonania robót wg rysunków architektury.  

 

 Budowa muru oporowego w części frontowej 

Projektuje się budowę muru oporowego betonowego stanowiącego konstrukcję pod budowę rampy i 

remont wiatrołapu. Przebieg muru wg rysunków części konstrukcyjnej. Szczegóły wykonania muru wg 

części konstrukcyjnych. 
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 Budowa rampy dla niepełnosprawynch wraz z nowymi schodami do budynku A 

Projektuje się utworzenie rampy dla niepełnosprawnych, umożliwiającym osobą o ograniczonych 

możliwościach ruchowych dostęp do budynku. Początek rampy w części północnej, z umożliwieniem 

dostępu do budynku B. Przed wejściem spocznik o szerokości 190 cm. Dalszy bieg rampy pozwala 

na wejście do części A bez żadnych barier przestrzennych. Pochylnia zaopatrzona w obustronne 

pochwyty zamocowane na wysokościach 90 i 75 cm nad poziomem płaszczyzny ruchu. Słupki 

balustrad mocowane do projektowanego muru betonowego lub do ściany budynku na kotwy 

chemiczne. Nawierzchnię rampy projektuje się jako kostkę betonową na na podbudowie cementowo 

– piaskowej, warstwie podbudowy z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej. Szczegółowy opis 

wykonania robót wg rysunków architektury.  

 

 Wyniesienie studni telekomunikacyjnej do poziomu projektowanej rampy 

W związku z budową rampy dla osób niepełnosprawnych należy zapewnić dostęp do istniejącej 

studni telekomunikacyjnej znajdującej się w terenie opracowania.  

 

6.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Projektuje się zmiany w zagospodarowaniu terenu dzięki którym możliwy będzie dostęp dla osób 

niepełnosprawnych do budynków Urzędu Gminy. Projektuje się utworzenie rampy dla 

niepełnosprawnych, umożliwiającym osobą o ograniczonych możliwościach ruchowych dostęp do 

budynku. Początek rampy w części północnej, z umożliwieniem dostępu do budynku B. Przed 

wejściem spocznik o szerokości 190 cm. Dalszy bieg rampy pozwala na wejście do części A bez 

żadnych barier przestrzennych. Pochylnia zaopatrzona w obustronne pochwyty zamocowane na 

wysokościach 90 i 75 cm nad poziomem płaszczyzny ruchu. Słupki balustrad mocowane do 

projektowanego muru betonowego lub do ściany budynku na kotwy chemiczne. Nawierzchnię 

rampy projektuje się jako kostkę betonową na na podbudowie cementowo – piaskowej, warstwie 

podbudowy z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej. Należy również zapewnić dostęp do 

istniejącej studni telekomunikacyjnej, znajdującej się w terenie opracowania.  

 

7.  WARUNKI I WYMOGI OCHRONY KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

W ODNIESIENIU DO WARUNKÓW ZABUDOWY 

Wielkość powierzchni zabudowy – bez zmian  
Wielkość powierzchni biologicznie czynnej  - bez zmian 
Ilość miejsc postojowych – bez zmian. 
 

8. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI 

Planowana inwestycja nie znajduje się w katalogu zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
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9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

z 2010 r., Nr. 2013, poz. 1397, z póź. zm.). 

Przedsięwzięcie nie jest związane bezpośrednio z ochroną obszaru Natura 2000 oraz nie należy do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.  

9. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską i archeologiczną, w związku z powyższym nie 

ma konieczności uzgadniania prac projektowych z właściwym konserwatorem zabytków jak również 

wszystkie prace ziemne nie podlegają zaopiniowania z właściwymi służbami ochrony zabytków. 

10. ZASIĘG OBSZARU ODDZIAŁYWANIA 

Obszar oddziaływania obejmuje działkę nr 241/1, obręb: 0005 ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń. 

 

11. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 

Przedmiotowy teren nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej. 

12. INFORMACJA DOT. MPZP ORAZ WYNIKAJĄCA Z USTAWY O PLANOWANIU 

PRZESTRZENNYM 

Opracowywany teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu (Uchwała nr 

XXXIII/215/2005 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń dla obszaru części 

sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży). 

Teren objęty opracowaniem oznaczony jest w planie symbolem D21U1, dla którego ustala się: 

a) zachowanie dotychczasowych funkcji usług publicznych, 

b) możliwość remontów, przebudowy i rozbudowy z uwzględnieniem ustaleń odnoszących się do 

wymagan dotyczących osób niepełnosprawych, zapewnienia miejsc parkingowych oraz 

wymagan dotyczących obrony cywilnej, 

c) zachowanie dotychczasowej obsługi komunikacyjnej terenu, 

d) dopuszcza się ogrodzenie ażurowe terenów od strony ulic o maksymalnej wysokości 180 cm.  
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Załącznik graficzny do Uchwały nr XXXIII/215/2005 Rady Gminy w Dobroniu z 

dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń dla obszaru część sołectw 

Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży 
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13.  ODPADY POROZBIÓRKOWE I ICH UTYLIZACJA  

Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w 

myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. (Dz .U. 2010 nr 213 poz. 1397 z póź. 

zm.) 

Przewiduje się następujące rodzaje odpadów: 

10.1 Elementy rozbiórkowe takie jak: stolarka okienna i drzwiowa z ościeżnicami, elementy 

drewniane więźby dachowej, elementy pokrycia dachowego, takie jak papa, 

10.2 Złom – obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, okablowanie instalacji elektrycznej, 

10.3 Gróz i odpady tworzyw sztucznych. 

 

Odpady należy sortować i gromadzić w wydzielonych do tego kontenerach. Materiały powstałe w 

skutek robót nadające się do ponownego wykorzystania powinny być w miarę możliwości wtórnie 

wykorzystywane.  

 

Wszystkie materiały należy odpowiednio składować, zabezpieczyć i usunąć zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  Za usunięcie odpadów odpowiada firma, która wykonuje roboty 

budowlane. Odbiorcą ww. odpadów powinno być licencjonowane przedsiębiorstwo lub zakład do tego 

przeznaczony.  Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. 

 

Wszystkie elementy wyposażenia sal należy zachować i zabezpieczyć na czas robót i po 

zakończeniu robót budowlanych ponownie przeznaczyć do użytku. 

 

Opracowanie:  

wg strony tytułowej 
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CZĘŚĆ C 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

1. OBIEKT 

DOCIEPLENIE BUDYNKU URZĘDU GMINY DOBROŃ Z WYMIANĄ STOLARKI 
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, WYMIANĄ KONSTRUKCJI DACHOWEJ, REMONTEM 
STREFY WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKÓW NA POTRZEBY OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA I INSTALACJI 
GRZEWCZEJ I BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM 
CIEPŁA I PRZYŁĄCZEM INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ GAZU 
ZIEMNEGO PRZY UL. 11 LISTOPADA 9, DZIAŁKA NR. 241/1, OBRĘB: 0005, WOJ.: 
ŁÓDŹKIE, POWIAT: PABIANICKI, GMINA: DOBROŃ.  

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- WIZJA LOKALNA; 

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO; 

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500; 

- PRAWO BUDOWLANE; 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W 

SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ 

BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE. 

 

3.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

W zakresie opracowania jest budynek Urzędu Gminy Dobroń, składający się z dwóch skrzydeł: 

równoległej do ulicy części z dachem dwuspadowym w układzie kalenicowym ze szczytem w 

części frontowej i części prostopadłej do ulicy z dachem płaskim wybudowanej znacznie później. 

Celem opracowania jest docieplenie budynku wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w 

zakresie drzwi wejściowych do budynku, wymiana więźby dachowej i pokrycia, remont strefy 

wejściowej do budynków, budowa rampy dla osób niepełnosprawnych i atrapy dachowej w części 

ze stropodachem, oraz innych zewnętrznych elementów małej architektury, osuszenie i 

wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wykonanie czap betonowych na kominy i obróbki 

blacharskiej, wymiany rynien i rur spustowych, oraz wykonanie opaski żwirowej wokół budynku. 
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4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO i ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

4.1  INFORMACJE OGÓLNE 

Budynek Urzędu Gminy Dobroń, składa się z dwóch skrzydeł: równoległej do ulicy części z 

dachem dwuspadowym w układzie kalenicowym ze szczytem w części frontowej (zwanym 

później budynkiem B – zgodnie z istniejącym oznaczeniem) i części prostopadłej do ulicy z 

dachem płaskim wybudowanej znacznie później (zwanym później budynkiem A – zgodnie z 

istniejącym oznaczeniem).  Budynek B o wysokości 10,38m, budynek A – 6,87m. Budynki 

zlokalizowane bezpośrednio przy ulicy 11 Listopada. Niewielki parking samochodowy 

zlokalizowany przed wejściem do budynku A. W południowo-zachodniej części zlokalizowana 

wiata do przechowywania rowerów dostępna dla pracowników i odwiedzających urząd. W 

północnej części budynku zadaszony fragment, również służący przechowywaniu rowerów, 

niedostępny dla odwiedzających urząd. W podwórku wejście do kotłowni w obniżeniu terenu z 

dostępem po schodach betonowych z murkiem oporowym.  

4.2 ZESTAWIENIA POWIERZCHNI  I DANE TECHNICZNE 

Powierzchnia działki 241/1 =1882 m2 

Powierzchnia zakresu opracowania = 692 m2 

Wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do pow. 

działki 241/1 

= 0,3 (bez zmian) 

Kubatura obiektu = 2458,14m3 

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń parteru objętych remontem 

(budynek B) 

= 162,8 m2 

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń piwnicy objętych remontem 

(budynek A)  

= 197,6 m2 

Całkowita powierzchnia użytkowa budynku = 987,24  m2 

Liczba kondygnacji podziemnych projektowanego obiektu 

Liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego obiektu 

= 1 

= 2 

Powierzchnia zabudowy istniejącego obiektu = 477,3  m2 (bez zmian) 

 

5. ZAKRES ROBÓT  

5.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE DLA BUDYNKU 

 Rozbiórka istniejącej konstrukcji wiatrołapu przed budynkiem A wraz ze schodami 

zewnętrznymi, pokryciem dachowym, daszkiem z pokryciem drewnianym i drewnianą 

podsufitką, luksferami, oprawą oświetleniową, balustradami zewnętrznymi, obróbkami 

blacharskimi i orynnowaniem,  

 Usunięcie ist. schodów betonowych, wycieraczki, murków i słupków wsporczych balkonu 

 Usunięcie ist. konstrukcji balkonu, balustrad stalowych, obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych i Pokrycia z płytek gresowych, 
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 Skucie istniejących detali na elewacjach, 

 Usunięcie istniejących drzwi balkonowych, 

 Demontaż istniejących rynien i rur spustowych, 

 Skucie posadzek w pom. parteru w budynku B i w piwnicy w budynku A, 

 Skucie istniejących tynków ścian i sufitów w 30 % w pomieszczeniach gdzie będą 

wykonywane nowe posadzki, 

 Usunięcie istniejących okien, 

 Demontaż istniejących drzwi zewnętrznych, 

 Demontaż istniejących daszków stalowych z pokryciem z blachy 

 Usunięcie istniejących elementów więźby dachowej w budynku B wraz z pokryciem, 

 Usunięcie podłogi z desek na poddaszu nieużytkowym w budynku B, 

 Usunięcie istniejących obróbek blacharskich, 

 Demontaż istniejącego oświetlenia i włączników, 

 

Wyliczenie robót nie wyczerpuje liczby robót do wykonania zgodnie z rysunkami 

Zakres robót rozbiórkowych zgodny z częścią rysunkową dokumentacji. 

5.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

 Oczyszczenie stropu poddasza nieużytkowego w budynku B, 

 Wykonanie nowej więźby dachowej w budynku B wraz z pokryciem z blachy na rąbek stojący, 

 Zamurowanie otworów po usuniętych oknach, 

 Montaż nowych nadproży w poszerzanych otworach drzwiowych,  

 Dostosowanie otworu po drzwiach balkonowych do nowych wymiarów, 

 Izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych, ułożenie folii kubełkowej zabezpieczającej 

ścianę w gruncie, 

 Wykonanie nowej poziomej izolacji termicznej w pom. parteru i piwnicy wraz z wylaniem i 

wykończeniem posadzek, 

 Remont ścian i sufitów w pomieszczeniach piwnicy i parteru, 

 Docieplenie stropu poddasza nieużytkowego w budynku B twardą wełną mineralną, 

 Remont wiatrołapu, 

 Montaż trejaży zewnętrznych, 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o  λ = 0,035 w/mk i otynkowanie, 

 Wykonanie konstrukcji dachowej na stropodachu budynku A, 

 Docieplenie stropodachu w budynku A, 

 Docieplenie pionów kominowych warstwą wełny mineralnej gr. 8 cm w przestrzeni poddasza 

nieużytkowego i nad połacią dachu, 

 Wykonanie obróbki blacharskiej i czapy betonowej na kominach budynku, 

 Montaż nowych rur spustowych i rynien tytan-cynk, 

 Montaż nowych drzwi wejściowych wraz z ościeżnicami, 

 Montaż nowych okien wyposażonych w nawiewniki, 

 Montaż nowych daszków systemowych z pokryciem z poliwęglanu, 

 Przełożenie elementów monitoringu montowanych na elewacji 

 Montaż nowych włączników i oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach wraz z 

okablowaniem (wg części instalacji elektrycznych), 

Wyliczenie robót nie wyczerpuje liczby robót do wykonania zgodnie z rysunkami 

Zakres robót zgodny z częścią rysunkową dokumentacji. 

 



 

 

31 | S t r o n a  

6. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH  

 OCZYSZCZENIE STROPU PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO W BUDYNKU B, 

Przed przystąpieniem do wymiany elementów więźby dachowej w budynku B należy dokonać 

wymiany podłogi na poddaszu nieużytkowym tego budynku. Istniejąca podłoga z desek dotknięta jest 

działaniem szkodników i jej stan i parametry fizyczne ulegają stopniowej degradacji. Niektóre 

elementy zagrażają bezpieczeństwu użytkowania kondygnacji z racji na swój obecny zły stan 

techniczny. Należy dokonać rozbiórki podłogi od góry, by w jak najmniejszym stopniu ingerować w 

podsufitkę. Elementy dotknięte działaniem szkodników w konstrukcji stropu należy wyciosać i 

dokonać podbicia w celu wzmocnienia.  

Elementy konstrukcyjne więźby należy również zabezpieczyć preparatami głęboko penetrującymi 

drewno, zwalczającymi owady i dodatkowo zabezpiecza przed ich ponownym atakiem. Aplikacji 

preparatu dokonywać należy przy pomocy pędzla, lub w wypadku znacznej degradacji elementu 

konstrukcyjnego wstrzykiwać bezpośrednio w otwory żerowania larw. 

Po zabezpieczeniu konstrukcji należy wykonać nową podłogę drewnianą.  

W trakcie wykonywania robót mogą wystąpić ubytki w istniejących tynkach sufitów i ścian 

pomieszczeń na I piętrze. Należy uzupełnić tynkiem cem. – wap. kat. IV w 30%. Ściany pomalować x 

2 farbą akrylową kolor biały RAL 9016. Sufity malować x 2 farbą akrylową kolor biały RAL 9016. 

Przed malowaniem sufit i ściany należy zagruntować.     

 

 WYKONANIE NOWEJ WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU B WRAZ Z POKRYCIEM Z 

BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY, 

Należy rozebrać istniejącą więźbę dachową ze względu na jej zły stan techniczny. Rozebrane 

elementy dokładnie zwymiarować i wykonać nowe o parametrach identycznych do istniejących. 

Projektuje się utrzymanie układu krokwiowo – płatwiowego opartego na słupach. Szczegółowy opis 

wg części konstrukcyjnej.  

 

 ZAMUROWANIE OTWORÓW PO USUNIĘTYCH OKNACH, 

Należy usunąć okna, wg oznaczeń na rysunkach architektury. Otwory okienne uzupełnić cegłą pełną, 

klasy 20. Zakres prac zgodnie z rysunkiem architektury. 

 

 DOSTOSOWANIE OTWORU PO DRZWIACH BALKONOWYCH DO NOWYCH 

WYMIARÓW, 

Należy usunąć istniejące drzwi balkonowe przy usuwanym balkonie w części frontowej budynku B. 

Otwór uzupełnić cegłą pełną klasy 20, obustronnie, tak, by dostosować go wymiarami do istniejących 

otworów okien sąsiednich. Należy dążyć do uzyskania symetrycznego układu okiennego z równym 

przestrzeniami pomiędzy oknami. Należy wykonać nowe nadproże, wg części konstrukcyjnej.  Zakres 

prac zgodnie z rysunkiem architektury. 

 

 MONTAŻ NOWYCH NADPROŻY W POSZERZANYCH OTWORACH DRZWIOWYCH,  

Należy dokonać poszerzenia otworów drzwiowych w zakresie zgodnym z oznaczonym na rysunkach 

architektury w celu montażu nowych drzwi. Należy wykonać nowe nadproża, wg części 

konstrukcyjnej.   

 

 IZOLACJA PRZECIWWODNA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH, UŁOŻENIE FOLII 

KUBEŁKOWEJ ZABEZPIECZAJĄCEJ ŚCIANĘ W GRUNCIE, 

Należy wykonać wykopy na całej długości obrysu budynku na ok. 1m. głębokości Ścianę 

fundamentową dokładnie oczyścić. Przed wykonaniem izolacji fundamenty i ściany w gruncie należy 

osuszyć np. metodą mikrofal od wewnątrz budynku lub inną równoważną metodą. 
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Metoda mikrofal.  

Osuszanie ścian piwnicznych metodą mikrofalową wykonywane  jest za pomocą generatorów 

mikrofalowych wyposażonych w antenę tubową, emitujących pole elektromagnetyczne powodujące 

wzrost temperatury muru. Antena tubowa na stojaku przystawiana jest do kolejnych fragmentów 

ściany, które są nagrzewane. Powstały rozkład temperatur powoduje przemieszczanie się wody w 

kierunku zewnętrznej powierzchni przegrody. Nadmiar wilgoci usuwany jest z powietrza przy pomocy 

osuszaczy adsorpcyjnych. Emisja mikrofal powodująca wysoką temperaturę wewnątrz muru eliminuje 

także zagrzybienie wewnątrz przegrody. Osuszanie metodą mikrofal wykonywane może być jedynie 

przez przeszkoloną obsługę. Wymagane jest monitorowanie temperatury ściany (nie dopuszczać do 

nagrzania muru powyżej temperatury 80oC). Skuteczność, bezinwazyjność, brak skutków ubocznych, 

likwidacja grzyba domowego i pleśni, realizacja w czynnym obiekcie pozwoli poprawić stan 

techniczny istniejącego obiektu. Osuszanie należy prowadzić zgodnie z zasadami wyżej opisanej 

technologii.  

 

Izolacja pozioma 

Należy wykonać izolację poziomą ściany (przegrodę) poprzez iniekcję obustronną jednorzędową 

płynnym materiałem (złożony produkt do głębokiej mineralizacji uszczelnianego podłoża, redukujący 

chłonność podłoża przez hydrofobizację strefy przypowierzchniowej, niezawierający 

rozpuszczalników, zawężający kapilary, głęboko penetrujący). Iniekcja musi zostać wykonana jak 

najniżej (w poziomie istniejącej posadzki). Po izolacji poziomej należy wykonać izolację pionową. 

 

Izolacja pionowa 

Przygotowanie podłoża: po odkopaniu, ścianę oczyścić, luźne fragmenty usunąć. Duże nierówności, 

ubytki, niewypełnione spoiny należy uzupełnić zaprawą renowacyjną szpachlową. Podłoże 

zagruntować. Zleca się stosowanie rozwiązań systemowych opracowanych przez producentów tj.:  

Warstwy od wewnątrz – wg rys. 

Zaprawa wyrównawczo – cementowa; 

Hydroizolacja, grubowarstwowa: podkładowa powłoka izolacyjna; izolacja grubowarstwowa; zaprawa 

klejowa; 

Styrodur o λ = 0,035 w/mk i gr. 0,13 m 

Folia izolacyjna tłoczona  

 

 

 WYKONANIE NOWEJ POZIOMEJ IZOLACJI TERMICZNEJ W POM. PARTERU I PIWNICY 

WRAZ Z WYLANIEM I WYKOŃCZENIEM POSADZEK, 

Istniejące posadzki należy skuć. Projektuje się nową podłogę zgodnie z warstwami przegród 

poziomych tj.:  

 

- Posadzka wg tabeli pomieszczeń 

- Wylewka betonowa zbrojona siatką Ø8 

- Folia PE – warstwa rozdzielcza 
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- Styropian EPS 100 

- Izolacja przeciwwodna 

- Płyta żelbetowa posadzkowa 15 cm 

- Piasek zagęszczony warstwami co 10 cm 

Płyty styropianowe EPS 100-035 w wymiarach 500x1000 mm, wytrzymałość na ściskanie - 100 kPa, 

wytrzymałość na zginanie - 150 kPa, współczynnik przewodzenia ciepła - 0,035 W/(mK) 

Folia PE - wodochronna 1,0%, wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż nie mniej niż 12MPa, w poprzek 

10MPa, grubość 0,3 mm. materiał niepalny. 

Uwaga! 

Należy odtworzyć zgodnie ze stanem i parametrami istniejącymi wszystkie lekkie osłony i 

ścianki, które ulegną zniszczeniu podczas prac związanych z wymianą posadzki. Drzwi, które 

po wymianie posadzki nie będą możliwe do ponownego użycia również należy wymienić na 

nowe, tożsame ze stanem istniejącym. 

 

 REMONT ŚCIAN I SUFITÓW W POMIESZCZENIACH PIWNICY I PARTERU, 

Istniejące tynki do usunięcia, skucia w 30%. Widoczne miejsca zagrzybień dodatkowo odgrzybić 

specjalistycznym środkiem chemicznym. Wykonać nowe tynki cem. – wap. kat. IV. Ściany pomalować 

x 2 farbą akrylową kolor biały RAL 9016. Sufity malować x 2 farbą akrylową kolor biały RAL 9016. 

Przed malowaniem sufit i ściany należy zagruntować.     

Tynki skuć w miejscach zawilgoceń, odgrzybić chemicznie i uzupełnić, ze względu na wykonanie 

nowej posadzki należy uzupełnić powstałe ubytki. Uzupełnienia wykonać tynkiem kat. IV. Ściany 

pomalować x 2 farbą akrylową kolor jasno biały RAL 9016. Sufity malować x 2 farbą akrylową kolor 

biały RAL 9016. Przed malowaniem sufit i ściany należy zagruntować.  

Na ścianach przy podłodze projektuje się cokół wykonany z materiału tożsamego z wykończeniem 

posadzki.  

 

 DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO W BUDYNKU B TWARDĄ 

WEŁNĄ MINERALNĄ, 

Projektuje się izolację cieplną stropu poddasza nieużytkowego przez ułożenie wełny mineralnej na 

stropie. Projektowana grubość warstwy docieplającej: 20 cm. Materiał: twarda wełna mineralna o 

współczynniku  λ ≤ 0,035 W/mK.  

Należy wykonać 2 stopnie ze styrobetonu o szerokości równej szerokości wejścia na poziom 

poddasza i wysokości 13,5 cm.  Posadzkę poddasza nieużytkowego projektuje się jako wylewkę 

betonową, zbrojoną siatką Φ8, zatartą na gładko. Należy również wykonać dylatację posadzki 

poprzez nacinanie jej piłą z tarczą diamentową w rozstawie 5x5 m po 32 godzinach od wylania 

posadzki.  



 

 

34 | S t r o n a  

Docieplenie stropu poddasza nieużytkowego w budynku B twardą wełną mineralną zgodnie z 

rysunkami architektury. 

 

 REMONT WIATROŁAPU, 

Należy dokonać demontażu istniejącego wiatrołapu przed budynkiem A wraz ze schodami 

zewnętrznymi, pokryciem dachowym, daszkiem z pokryciem drewnianym i drewnianą podsufitką, 

luksferami, oprawą oświetleniową, balustradami zewnętrznymi, obróbkami blacharskimi i 

orynnowaniem. Następnie należy odtworzyć istniejący wiatrołap. Ściany należy wykonać z cegły 

silikatowej i oprzeć je na projektowanej ścianie fundamentowej betonowej. Wysokość w świetle 

konstrukcji wiatrołapu równej 270 cm. Konstrukcja stropodachu żelbetowa, beton C25/30. Należy 

wymurować ścianę attykową od strony frontowej. Wykonać warstwę spadkową z wylewki cementowej 

i dokonać docieplenia jak dla stropodachu budynku A. Zamontować nowe obróbki blacharskie i 

orynnowanie.  

Ściany wewnętrzne należy otynkować tynkiem cem. – wap. kat. IV. Ściany pomalować x 2 farbą 

akrylową kolor biały RAL 9016. Sufity malować x 2 farbą akrylową kolor biały RAL 9016. Przed 

malowaniem sufit i ściany należy zagruntować.  

Zakres prac zgodnie z rysunkiem architektury. 

 

 MONTAŻ TREJAŻY ZEWNĘTRZNYCH, 

Należy wykonać trejaże zewnętrzne z profili stalowych ocynkowanych ogniowo z okładziną ażurową, 

drewnianą. Elementy drewniane o wymiarach 3x14 cm, przykręcane 2x do elementów stalowych. 

Rozstaw drewnianych elementów wykładziny – 20,5 cm (światło między kolejnymi elementami 6,5 

cm). Rozstaw stalowych profili pokazany wg części rysunkowej. Montaż trejaży wg części 

konstrukcyjnej. 

 

 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH STYROPIANEM O  λ = 0,035 W/MK I 

OTYNKOWANIE, 

Ściany zewnętrzne należy docieplić warstwą styropianu gr. 13 cm i  λ = 0,035W/mK. Przed pracami 

związanymi z mocowaniem styropianu ścianę należy dokładnie umyć myjką ciśnieniową. Po 

osuszeniu styropian układać przez klejenie na zaprawie klejowej metodą obwodowo – punktową. 

Dodatkowo zamocowany styropian należy zakołkować do ściany murowanej. Ocieplonną ścianę 

należy otynkować tynkiem mineralnym w kolorach: 

1. grafitowym (RAL 7024) dla cokołów, obramowań okiennych (na szerokość 50 cm od okna) 

i remontowanego wiatrołapu, 

2. odtwarzającymi podziały w stolarce okna doświetlającego klatkę schodową (po stronie 

frontowej i tylnej)  

1. białym (RAL9018) – dla obu budynków, z boniami wg rysunków elewacji, 

Należy wykonać nowe obróbki blacharskie tytan-cynk w kolorze grafitowym RAL7024  na ścianach 

szczytowych budynku. Projektowane boniowania przy użyciu listw boniowych PCV – montaż w 

szczelinach wyciętych w styropianie na kleju. 

Szczegółowy zakres wykonania ocieplenia i tynkowania elewacji przedstawiony w rysunkach 

architektury.  
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 WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWEJ NA STROPODACHU BUDYNKU A, 

Należy wykonać konstrukcję dachową na stropodachu budynku A. Projektowany dach ma wizualnie 

ujednolicić obie bryły budynku. Projektowana konstrukcja pokryje częściowo połać stropodachu, nie 

wydzielając żadnych pomieszczeń. Istniejący sposób odprowadzania wody nie ulegnie zmianie. 

Projektowana konstrukcja dachowa z orynnowaniem zintegrowanym z wymienianymi rynnami 

budynku A. Pokrycie konstrukcji dachu z blachy tytan- cynk na rąbek stojący, powlekanej w kolorze 

grafitowym (RAL 7024) z poszyciem z płyt OSB i folią wstępnego krycia. Należy zastosować 

dodatkowe poszycie od wewnętrznej strony krokwi w celu wzmocnienia konstrukcji na działanie 

wiatru. Wykonanie konstrukcji dachowej wg rysunków architektury i konstrukcji.  

 

 DOCIEPLENIE STROPODACHU W BUDYNKU A, 

Projektuje się docieplenie stropodachu budynku A od góry warstwą styropianu o gr. 20 cm i 

współczynniku λ ≤ 0,037 W/mK. Przed wykonaniem warstwy dociepleniowej należy zdjąć wierzchnie 

pokrycie dachu – papę i warstwy lepiku, oraz na osuszonej i oczyszczonej wylewce betonowej  

stropodachu ułożyć folię paroizolacyjną. Nową termoizolację należy zabezpieczyć od góry zgrzewaną 

papą wierzchniego krycia i papą podkładową zgrzewalną. Połączenie ocieplenia stropodachu ze 

ścianą zewnętrzną należy wykonać przez montaż belki drewnianej. Do belki należy zamocować 

obróbkę blacharską, pozwalającą na swobodny spływ wody do rynny. Detal ten musi być wykonany w 

sposób uniemożliwiający dostawanie się wody pod warstwy papy lub namaczanie izolacji termicznej.  

Docieplenie stropodachu wg rysunków architektury. 

 

 DOCIEPLENIE PIONÓW KOMINOWYCH WARSTWĄ WEŁNY MINERALNEJ GR. 8 CM W 

PRZESTRZENI PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO I NAD POŁACIĄ DACHU, 

Nad połacią dachu i w przestrzeni poddasza nieużytkowego budynku B należy ocieplić piony 

kominowe warstwą wełny mineralnej o gr, 8 cm i λ = 0,038 W/mK. Nad połacią dachu komin należy 

wykończyć tynkiem mineralnym na zaprawie z wtopioną siatką z włókna szklanego. Kolor tynku 

białym (RAL. 9018). Jeśli występują przewody kominowe z PCV należy je wymienić na nowe.  

 

 WYKONANIE OBRÓBKI BLACHARSKIEJ I CZAPY BETONOWEJ NA KOMINACH 

BUDYNKU, 

Projektuje się wykonanie na nich czapy betonowej o gr, 12 cm. Opierzenie czapy i komina blachą 

tytan – cynk w kolorze grafitowym (RAL 7024) 

 

 MONTAŻ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH I RYNIEN TYTAN-CYNK, 

Istniejące rynny i rury spustowe należy usunąć. Należy zamontować nowe o tożsamych parametrach 

z blachy tytan- cynk. Wymiana przedstawiona na rysunkach architektury. 

 

 MONTAŻ NOWYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH WRAZ Z OŚCIEŻNICAMI, 

Istniejące drzwi do usunięcia. Montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicami. Drzwi wejściowe PCV, 

wyposażone w samozamykacz, naświetle, zamek klasy C. Drzwi do kotłowni techniczne stalowe z 

samozamykaczem i zamkiem klasy C. Wszystkie drzwi w profilu ciepłym, współczynnik U≤1,5 W/mK 
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dla całej stolarki i kolorze grafitowym RAL 7024. Wymiary projektowanej stolarki drzwiowej wg części 

rysunkowej.    

 

Uwaga! Otwory drzwiowe należy zmierzyć z natury, przed złożeniem zamówienia na stolarkę 

drzwiową. 

 

 MONTAŻ NOWYCH OKIEN WYPOSAŻONYCH W NAWIEWNIKI, 

Nową stolarkę  okienną projektuje się  wraz z nawiewnikami higrosterowanymi 6-29 m3/h w kolorze 

grafitowym RAL 7024, automatyczny z możliwością ręcznej regulacji przepływu. Nowe okna  PCV, 

kolor grafitowy RAL 7024. Współczynnik przenikania ciepła U mniejszy lub równy 1,1 W/mK dla 

całego okna. Wymiary projektowanej stolarki okiennej wg części rysunkowej.  

 

Uwaga! Otwory okienne należy zmierzyć z natury, przed złożeniem zamówienia na stolarkę 

okienną. 

 

 MONTAŻ NOWYCH DASZKÓW SYSTEMOWYCH Z POKRYCIEM Z POLIWĘGLANU, 

Istniejący daszek o konstrukcji betonowej należ odkuć. Istniejące daszki o konstrukcji stalowej i 

pokryciu z blachy należy usunąć. Po zakończeniu robót dociepleniowych należy zamontować daszki 

o konstrukcji stalowej z pokryciem z poliwęglanu o parametrach podanych na rysunkach architektury. 

Zakres zadania zgodny z rysunkami architektury.  

 

 PRZEŁOŻENIE ELEMENTÓW MONITORINGU MONTOWANYCH NA ELEWACJI 

Istniejące zewnętrzne elementy instalacji monitorującej należy na czas robót zdemontować, 

zabezpieczyć i po ich zakończeniu ponownie zamontować. Loklalizacja urządzeń wg części 

architektonicznej. 

 

 

 MONTAŻ NOWYCH WŁĄCZNIKÓW I OŚWIETLENIA WE WSZYSTKICH 

POMIESZCZENIACH WRAZ Z OKABLOWANIEM (WG CZĘŚCI INSTALACJI 

ELEKTRYCZNYCH), 

Montaż nowych włączników wg części elektrycznej. 

 

7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU 

Budynek zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

Opracowanie: 

wg strony tytułowej 
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CZĘŚĆ D 

BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

1. OBIEKT 

DOCIEPLENIE BUDYNKU URZĘDU GMINY DOBROŃ Z WYMIANĄ STOLARKI 
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, WYMIANĄ KONSTRUKCJI DACHOWEJ, REMONTEM 
STREFY WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKÓW NA POTRZEBY OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA I INSTALACJI 
GRZEWCZEJ I BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM 
CIEPŁA I PRZYŁĄCZEM INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ GAZU 
ZIEMNEGO PRZY UL. 11 LISTOPADA 9, DZIAŁKA NR. 241/1, OBRĘB: 0005, WOJ.: 
ŁÓDŹKIE, POWIAT: PABIANICKI, GMINA: DOBROŃ.  

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- WIZJA LOKALNA; 

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO; 

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500; 

- PRAWO BUDOWLANE; 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W 

SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ 

BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE. 

 

3.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania stanowi: 
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu więźby dachowej, budowy wejścia dla osób 

niepełnosprawnych oraz konstrukcji dachowej na stropodachu budynku A dla budynku Urzędu Gminy,  

zlokalizowanego na działce 241/1, obręb: 0005, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń. 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Przewiduje się rozbiórkę istniejącej więźby dachowej w budynku B (układ płatwiowo- krokwiowy. 

Istniejąca więźba jest w złym stanie technicznym, m.in. ze względu na działanie szkodników w 

drewnie. Istniejąca strefa wejściowa jak przedstawiona na zdjęciach w części B. Przewiduje się 

skucie istniejących schodów do budynku A (wraz z konstrukcją wiatrołapu)i budynku B (wraz z 

konstrukcją balkonu). Na ich miejsce przewiduje się budowę rampy dla niepełnosprawnych z 



 

 

38 | S t r o n a  

przejściem łączącym oba wejścia bez barier architektonicznych. Projektuję się odtworzenie wiatrołapu 

wg parametrów tożsamych z istniejącymi. Projektuje się również budowę trejaży o konstrukcji 

stalowej w strefie wejściowej z pokryciem z elementów drewnianych. W celu ujednolicenia wyglądu 

obu budynków, wchodzących w skład Urzędu Gminy, projektuje się budowę konstrukcji dachu na 

istniejącym stropodachu budynku A. Projektowana konstrukcja dachu nie wydziela nowych 

pomieszczeń, ani nie tworzy nowej kubatury. Ma stanowić jedynie element architektoniczny o 

walorach czysto estetycznych.  

 

5. OPIS ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO 

 REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU B 

Na potrzeby izolacji ścian fundamentowych należy odkuć ist. Stopnie zewnętrzne przed wejściami do 

budynku B. Nowe schody betonowe z pokryciem z płyt granitowych:  o gr. 3 cm dla stopnic z  granitu 

płomieniowanego i 2,5 cm dla podstopnic z granitu szlifowanego. Należy rozpatrywać zadanie jako 

część remontu elewacji frontowej. Szczegółowy opis wykonania robót wg rysunków architektury.  

 

 BUDOWA MURU OPOROWEGO W CZĘŚCI FRONTOWEJ 

Projektuje się budowę muru oporowego betonowego stanowiącego konstrukcję pod budowę rampy i 

remont wiatrołapu.  

Szerokość ścianek dojścia wynosi 20cm. 

Wyprowadzenie ponad teren ścianek dojścia do poziomu +0.37m. 

Głębokość posadowienia ścianek ~100cm poniżej terenu. 

Wzdłuż budynku B należy wykonać jednostronna ściankę ochronną. Bezpośrednio przy ścianie 

budynku nie wykonywać ścianki bocznej dojścia. Ściankę od strony budynku A wykonać doczołowo 

do budynku B.  

Przed budynkiem A zaprojektowano nowe obudowane wejście z łącznikiem dojścia, oraz 

bezpośrednimi schodami wejściowymi do budynku. Schody wejścia oparte na dwóch ściankach 

betonowych szer. 20 cm. Ścianka przy początku biegu wyprowadzona do poziomu –0.60m, natomiast 

na końcu biegu wyprowadzona do poziomu +0.15 m. 

Pomiędzy ściankami na zasypce piaskowej wykonana zostanie płyta nośna biegu schodowego o 

grubości konstrukcyjnej 15cm. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać z betonu min. C 20/25, zbrojonego stalą A-0, A-

IIIN. Budowa muru oporowego w części frontowej zgodnie z częścią graficzną. 

 

 BUDOWA RAMPY DLA NIEPEŁNOSPRAWYNCH WRAZ Z NOWYMI SCHODAMI DO 

BUDYNKU A 

Projektuje się utworzenie rampy dla niepełnosprawnych, umożliwiającym osobą o ograniczonych 

możliwościach ruchowych dostęp do budynku. Początek rampy w części północnej, z umożliwieniem 
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dostępu do budynku B. Szerokość płaszczyzny ruchu 120 cm, nachylenie 6%, z obustronnymi 

balustradami z pochwytami na wysokości 75 i 90 cm. Szerokość pomiędzy pochwytami 100 cm. 

Pochwyty mocowane do ściany budynku i lica muru na kotwy chemiczne. Przed wejściem do budynku 

B spocznik o szerokości 190 cm. Dalej ciąg dalszy rampy o nachyleniu 6% i szerokości płaszczyzny 

ruchu 120 cm. Pochylnia zaopatrzona w obustronne pochwyty zamocowane na wysokościach 90 i 75 

cm nad poziomem płaszczyzny ruchu. Szerokość pomiędzy pochwytami balustrady 105 cm. 

Pochwyty mocowane do ściany budynku i muru od góry na kotwy chemiczne. Nawierzchnię rampy 

projektuje się jako kostkę betonową na na podbudowie cementowo – piaskowej, warstwie podbudowy 

z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej. Szczegółowy opis wykonania robót wg rysunków 

architektury.  

 

 REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ 

Ze względu na wytyczne inwestora dotyczące zachowania funkcji użytkowej poddasza nie przewiduje 

się rozbiórki drewnianych belek stropowych stanowiących „tram” dolny układu konstrukcyjnego 

więźby dachowej. 

W przypadku stwierdzenia złego stanu belek stropowych stwierdzonych po wykonanych odkrywkach 

wykonać stosowne wzmocnienia po usunięciu uszkodzonych fragmentów belek. 

Wzmocnienie wykonać obustronnymi nakładkami drewnianym, lub elementami stalowymi. 

Wszystkie elementy stalowe wzmacniające istniejące belki stropowe skręcać śrubami M-16 w 

rozstawie co 40/60 cm. 

W opracowaniu projektowym przyjęto przekroje belek drewnianych w przypadku wymiany na nowe w 

trakcie realizacji – belka stropowa – jętka 10x20cm. 

Oparcie belki stropowej na podwójnej płatwi 2x12x24cm. 

Płatew oparta na istniejących ściankach poddasza. 

Osadzenie płatwi w gniazdach ściennych ścian szczytowych i pośrednich na poduszkach betonowych 

C 12/15 gr. 10cm. 

Belki stropowe mocować doczołowo do płatwi na obustronne łączniki systemowe. 

Na styku płatwi z krokwią wbudować podłużnie płatew wiatrowa 10x10cm na zacięcia ciesielskie. 

Wykonanie odcinkowe ze względu na kolizje z kominami murowanymi. 

Na zewnętrznej powierzchni krokwi ułożyć koszową – deskę dla zabudowania ślepej lukarny. 

Dla oparcia schodów drewnianych pomiędzy belkami stropowymi wykonać stosowne wymiany 

konstrukcyjne. 

Połączenie krokwi z grzędami wykonać na pierścienie GEKA skręcane śrubami M-16. 

Dla oparcia krokwi wykonać nowe murłaty ścienne o przekrojach 12x14cm.   

Wszystkie elementy drewniane wykonać z drewna C-24, łączone śrubami kl. 5.6, oraz łącznikami 

systemowymi.    
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 BUDOWA KONSTRUKCJI DACHOWEJ NA STROPODACHU BUDYNKU A 

Projektowana konstrukcja dachowa zlokalizowana jest z dwóch stron istniejącego budynku.  

Jako układ konstrukcyjny przyjęto stalową ramę wyniesioną ponad poziom konstrukcyjny stropu na 

wysokość około 50cm. budynku. 

Pozioma rama oparta na słupkach w rozstawie co 220/240cm. 

Mocowanie ramy do stropu na kotwy wklejane, lub mechaniczne poprzez blachę podstawy na trzy 

kotwy dla pojedynczego słupka. 

W osi co drugiego słupka w ramie przewidziano poziome usztywnienie z wyprowadzeniem skośnego 

zastrzału. 

W rozstawie słupków mocujących wyprowadzono pionowo słupki zakończone pozioma płatwią 

poziomą.  

Słupki wyprowadzono od strony wewnętrznej połaci dachowej. 

Na tak przygotowanej ramie ułożyć krokwie drewniane 8x12cm. 

Oparcie krokwi na płatwi stalowej na zacięcia ciesielskie i łączniki systemowe skręcane na śruby 

M12, oraz na murłacie drewnianej 10x10cm ułożonej na górnej powierzchni rusztu. 

Murłatę mocować do rusztu na śruby M12. 

Rozstaw osiowy krokwi ~100cm 

Wszystkie elementy stalowe rusztu wykonać w zabezpieczeniu cynkowania ogniowego. 

Na górnej powierzchni krokwi ułożyć łaty, lub płytę OSB pod projektowane pokrycie dachowe. 

Ruszt ze stali St3S, śruby klasy 5.6. 

Elementy drewniane z drewna klasy C-24. 

 

 TREJAŻE ZEWNĘTRZNE   

Wzdłuż ściany zewnętrznej budynku B zaprojektowano stalowe ramy na których mocowane zostaną 

elementy drewniane. 

Ramy zaprojektowano jako spawane z profili walcowanych o przekroju prostokątnym 80x60x4mm. 

Mocowanie ramy do podłoża na bloku fundamentowym 20x20x60cm wyprowadzonym równo z 

powierzchnia gruntu. 

Mocowanie słupka ramy na 4 kotwy M-12 za pomocą blachy podstawy. 

Mocowanie do istniejącej ściany na kotwy wklejane , lub mechaniczne , min. 4 m16 za pomocą blachy 

czołowej gr. 6 mm. 

 

W miejscu przełamania ramy ( naroże ) należy wspawać poziomy profil kwadratowy 60x60x4. 

Wszystkie elementy stalowe wykonać w zabezpieczeniu cynkowania ogniowego. 

Rozstaw osiowy ram trejażu ~145 cm. 

Ilośc ram  trejażu – 9 sztuk. 

Na zewnętrznej powierzchni zamontowanych ram montować elementy ozdobne w postaci paneli 

ażurowych. 

Montaż ram na niezależnych fundamentach, nie powiazanych konstrukcyjnie z wejściami i dojazdami 
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dla niepełnosprawnych. 

 

 WIATROŁAP   

Przed wejściem do budynku A remontowi podlega istniejące wejście. 

Dotychczasowe należy zdemontować. 

Po obrysie nowego wejścia wykonać ścianki fundamentowe o szerokości 24 cm wyprowadzone do 

poziomu wejścia do budynku ( izolacja pozioma ) 

Głębokość posadowienia 100cm~poniżej terenu. 

Dla tak małej konstrukcji nie ma potrzeby wykonywania typowych fundamentów. 

Po wykonaiu wykopu i stwierdzeniu dobrych warunków gruntowych wykonać warstwę chudego 

betonu C 12/15, gr. 10cm. 

Ściany wejścia z bloczków silikatowych gr. 24 cm. 

Jako przekrycie konstrukcyjne wejścia przyjęto wylewkę żelbetową gr. 14 cm, opartą na wykutej 

bruździe ściennej i na ścianach projektowanych. 

Wokół wylewki wyprowadzć betonowe murki ogniowe wg. rysunków architektury. 

Zbrojenie wylewki siatkami podwójnymi fi 8 co 10cm. 

Zbrojenie ścian fundamentowych fi 8 co 15cm, stal A-0, A-IIIN. 

Beton C 25/30. 

      

 NADPROŻA   

W budynku A i budynku B zaprojektowano nowe nadproża w ścianach zewnętrznych. Montaż ich 

związany jest z koniecznością poszerzenia otworów dla zamocowania drzwi spełniających obecne 

wymogi.  

W ścianie budynku A przyjęto 3 dwuteowniki 120 , l=190cm, skręcane śrubami M-16 co 40 cm.  

W ścianie szczytowej budynku B zaprojektowano nadproże w postaci 4 belek dwuteowych 140, 

l=160cm, skręcanych między sobą śrubami M-16 co 40 cm. 

Oparcie wszystkich belek nadprożowych na poduszkach betonowych z betonu C 12/15  

grubości 10cm. 

Po osadzeniu belek wolne przestrzenie wypełnić drobnoziarnistym betonem C 16/20. 

Belki zabezpieczyć poprzez oczyszczenie i pomalowanie przed montażem minią tlenkową- 

podwójnie.  

Osadzanie belek w istniejacych ścianach wykonać w kutych bruzdach z zachowaniem zasad , sztuki 

budowlanej i warunków technicznych.     

 

Opracowanie: 

wg strony tytułowej 
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CZĘŚĆ E 

BRANŻA INSTALACJI SANITARNYCH 

1. OBIEKT 

DOCIEPLENIE BUDYNKU URZĘDU GMINY DOBROŃ Z WYMIANĄ STOLARKI 
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, WYMIANĄ KONSTRUKCJI DACHOWEJ, REMONTEM 
STREFY WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKÓW NA POTRZEBY OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA I INSTALACJI 
GRZEWCZEJ I BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM 
CIEPŁA I PRZYŁĄCZEM INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ GAZU 
ZIEMNEGO PRZY UL. 11 LISTOPADA 9, DZIAŁKA NR. 241/1, OBRĘB: 0005, WOJ.: 
ŁÓDŹKIE, POWIAT: PABIANICKI, GMINA: DOBROŃ.  

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

PODSTAWĄ OPRACOWANIA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI SĄ: 

 PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.03.2009R. ZMIENIAJĄCE 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002 R W SPRAWIE 

WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE ( DZ.U. NR 

75 POZ.690 Z DNIA 15.06.2002R ). 

 WIZJI LOKALNEJ NA BUDYNKACH 

 WYTYCZNE TECHNICZNE PROJEKTOWANIA INSTALACJI Z MIEDZI WYDANYCH PRZEZ 

COBRTI „INSTAL” 

 OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH. 

 KATALOGÓW PRODUCENTÓW 

3.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania stanowi: 
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, c.w.u i 

wentylacji mechanicznej dla budynku Urzędu Gminy,  zlokalizowanego na działce 241/1, obręb: 0005, 

ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń. 

4.  OPIS TECHNICZNY 

4.1.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

4.1.1. Obliczenie strat ciepła 

 

Projekt instalacji C.O. został wykonany dla III strefy klimatycznej o temp. zew. – 20 °C. Temperaturę 

otoczenia budynku przyjęto wg PN-82/B – 02403. Temperatury pomieszczeń przyjęto wg 
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Dz.U.02.75.690 z późn.zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Obliczenie zapotrzebowania ciepła 

wykonano wg - PN – EN/12831/2006 – Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego. Na podstawie obliczeń określono projektowane obciążenie 

cieplne budynku na HL = 35,0 kW. Źródłem ciepła jest gazowa absorpcyjna pompa ciepła typu 

powietrze-woda oraz kondensacyjny kocioł gazowy montażu zewnętrznego.  

 

4.1.2. Opis projektowanej instalacji grzewczej  

Projektuje się instalację centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego o 

parametrach 45/35 C zasilaną z projektowanej pompy ciepłą z kotłem kondensacyjnym, znajdującej 

się na zewnątrz obiektu. Główne przewody zasilające i powrotne inst. C.O. projektuje się z rury  

precyzyjnej ze szwem, ze stali węglowej, produkowane zgodnie z normą EN10305-3, ocynkowane na 

stronie zewnętrznej. Zakres średnic od 15 do 54 mm. Złączki wyposażone są fabrycznie w uszczelkę 

typu o-ring, wykonaną z EPDM koloru czarnego (klauzula KTW, spełnienie wymagań higienicznych 

zgodnie z nakazem W270 DVGW). Materiał EPDM jest szczególnie odporny na starzenie się, wysoką 

temperaturę, ozon, oraz środki chemiczne, włącznie z dodatkami chemicznymi normalnie używanymi 

w instalacjach ogrzewania i chłodzenia. Główne przewody centralnego ogrzewania rozprowadzane są 

pod stropem piwnicy skąd zasilają kolejne piony i odbiorniki. Montaż i prowadzenie przewodów 

zgodnie z warunkami technicznymi montażu instalacji. 

Instalacja została podzielona na moduły hydrauliczne, poprzez zastosowanie zaworów 

równoważących oraz regulatorów przepływu na poszczególnych częściach instalacji.  

 

4.1.3. Dobór urządzeń grzewczych 

Do ogrzewania pomieszczeń projektuje się grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi i 

wbudowanym zaworem termostatycznym z zaworami (łącznie z  wkładkami o obniżonym wsp. kvs-

wskazane na rysunku). Dla utrzymania żądanej temperatury w pomieszczeniach grzejniki 

wyposażono w głowice termostatyczne dla pomieszczeń ogólnodostępnych. Grzejniki do ścian należy 

mocować przy pomocy uchwytów dostarczanych wraz z grzejnikami. 

 

4.1.4.  Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

Wszelkie przejścia przewodów centralnego ogrzewania przez przegrody konstrukcyjne  (ściany 

nośne , stropy itp. ) wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się 

przewodu w ścianie lub stropie. Przestrzeń między tuleja a przewodem należy wypełnić kitem 

plastycznym lub elastycznym, niepowodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie może znajdować 

się żadne połączenie na przewodzie. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonywać 

zgodnie z normami branżowymi:BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem przepisów p.poż. 

 

4.1.5. Izolacja ciepłochronna 

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania izolować cieplnie izolacją ciepłochronną  (o  

wsp. nie większym niż U=0.035 W/m K) zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra 
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Infrastruktury  z dnia 6.11.2008r. zmieniające rozporządzanie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 

4.1.6.  Mocowanie przewodów 

Do mocowania przewodów należy stosować uchwyty systemowe, łącznie kołkami rozporowymi 

minimum M6. Można również stosować uchwyty z blachy stalowej lub płaskownika, lecz wtedy na 

całym obwodzie obejmy powinna być podkładka  ochronna z gumy. Rozstaw uchwytów mocujących 

(przesuwnych) dla przewodów miedzianych powinien wynosić odpowiednio: 

dla średnicy  dn 15  mm  -    1,25   m  

dla średnicy  dn 18  mm  -    1,50   m  

dla średnicy  dn 22  mm  -    2,00   m  

dla średnicy  dn 28  mm   -   2,25   m  

dla średnicy  dn 35  mm   -   2,75   m 

 

4.1.7. Kompensacja przewodów. 

Instalacje wykonane ze stali należy wyposażyć w kompensatory naturalne (wykorzystanie 

prowadzenia instalacji). Podstawową zasadą przy wbudowaniu kompensatorów jest to, aby był 

umieszczony pomiędzy punktami stałymi lub dwoma odgałęzieniami, w osi, kompensator był 

mocowany punktem stałym. Wydłużenia liniowe należy kompensować przez odpowiednie 

prowadzenie przewodów pokazane na rysunku z uwzględnieniem wytycznych producenta. Przy braku 

możliwości kompensacji naturalnej ( np. piony) zastosować kompensatory mieszkowe. 

 

4.1.8. Odbiór instalacji C.O. i przekazanie do eksploatacji 

Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z normą  PN-81/B-10700. Próbę szczelności należy 

poprzedzić napełnieniem instalacji wodą poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujący cząstki 

stałe, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Próbę należy przeprowadzić zgodnie z " 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II " .Próbę 

szczelności na zimno należy przeprowadzić przy ciśnieniu 1.5 razy większym od ciśnienia roboczego 

( minimum 4,5bar). Rury można napełnić wodą po 2 godz. od wykonania ostatniego zgrzewu. 

Pierwsza próbę należy przeprowadzić po 24 h od napełnienia rur wodą. Dopiero po przeprowadzeniu 

z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do zakrycia bruzd i kanałów oraz do 

wylewania posadzki przy napełnionej instalacji. Przed oddaniem obiektu do użytku należy 

przeprowadzić równoważenie hydrauliczne w celu dopasowania przepływów projektowych do 

warunków rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336 Instalacje ogrzewcze – Instalacja i przekazanie do 

eksploatacji wodnego systemu ogrzewczego. Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej należy 

sporządzić protokół z regulacji zawierający wartości przepływu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, 

wielkość zaworu i nastawę, spadek ciśnienia na zaworze oraz odchyłkę przepływu. Maksymalna 

dopuszczalna tolerancja przepływu powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336. 

Protokół powinien także zawierać dane jednostki dokonującej regulacji hydraulicznej. Protokół z 

regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzić i odebrać inspektor nadzoru.  
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4.2.  POMPA CIEPŁA Z KOTŁEM KONDENSACYJNYM 

Zestaw składa się z jednej gazowej absorpcyjnej pompy ciepła w wersji wyciszonej oraz jednego 

kondensacyjnego kotła gazowego. Urządzenia zainstalowane są na wspólnej stalowej szynie i 

połączone elektrycznie i hydraulicznie. Zestaw wyposażony jest w pompy obiegowe. Pompa ciepła 

pozwala na przygotowanie wody grzewczej do temperatury 65°C, natomiast kocioł gazowy do 

temperatury 80°C. Zestaw przeznaczony jest do instalacji zewnętrznej i może być zasilany gazem 

ziemnym lub LPG. Czynnik chłodniczy stanowi R717 natomiast substancją pochłaniającą jest woda. 

Szafka zasilająca oraz wszystkie elementy linku przeznaczone są do pracy w warunkach 

atmosferycznych. W szafce zasilającej znajdują się zabezpieczenia zestawu. Do szafy podłączany 

jest panel DDC (montaż wewnętrzny), który zapewnia sterowanie temperaturą wody poprzez 

załączanie i wyłączanie podłączonych do niego urządzeń. Umożliwia konfigurację wartości 

temperatur, sprawdzenie czasu pracy urządzeń, liczby zapłonów i liczby rozmrożeń. Przy 

podłączonym czujniku temperatury zewnętrznej do DDC możliwa jest praca urządzeń według krzywej 

pogodowej. Panel pozwala na zaprogramowanie tygodniowego programatora temperatury wody oraz 

podłączenie alarmu zewnętrznego. Pompa ciepła w linku składa się z hermetycznego obiegu typu 

woda – R717 wykonanego ze stali. Z trzech stron jednostki znajduje się wymiennik lamelowy w 

kształcie litery C. Jego zadaniem jest pozyskiwanie ciepła niskotemperaturowego z powietrza. 

Wymiennik jest wykonany ze stali tytanowej i malowany proszkowo. Urządzenie posiada wentylator 

osiowy o zmiennej prędkości obrotowej, zapewniający przepływ powietrza przez wymiennik lamelowy. 

Każda jednostka wyposażona jest w termostat STB, który zapobiega przegrzaniu się urządzenia, 

zawory zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia w układzie chłodniczym, palnik nadmuchowy 

wykonany ze stali nierdzewnej, termostat układu spalinowego, sterownik zarządzający pracą, 

przepływomierz, elektrodę jonizacyjną kontrolującą obecność płomienia, zawór gazowy, wykonane z 

tworzywa przyłącza instalacji kominowej. Każdy kocioł wyposażony jest w niezależny przewód 

spalinowy odprowadzający spaliny z procesu spalania, termostat STB, który zapobiega przegrzaniu 

się urządzenia, termostat, palnik nadmuchowy wykonany ze stali nierdzewnej, sterownik zarządzający 

pracą, elektrodę jonizacyjną kontrolującą obecność płomienia, zawór gazowy, system 

antyzamrożeniowy. 

  Moc na palniku: 60,6 kW  

Nominalna moc grzewcza: 72,68 kW  

Nominalne zużycie gazu: gaz ziemny G20: 6,41 m3 /h LPG G30/G31: 4,78 kg/h  

Zasilanie elektryczne: 400 V 3 N – 50 Hz 

Pobór mocy elektrycznej: 1,385 kW 

Charakterystyka techniczna zestawu 
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4.3.  INSTALACJA C.W.U. 

Instalacje wody ciepłej projektuje się  z rur tworzywowej. Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie 

łączników powinny być czyste, bez widocznych defektów po obróbce mechanicznej (rys, porów). W 

montażu instalacji z rur tworzywowych należy przestrzegać wytycznych producenta i stosować ogólne 

warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych, z uwzględnieniem szczególnych 

zaleceń wynikających ze specyficznych właściwości materiału. Temperatura wody ciepłej w 

instalacjach wodociągowych (w najdalej położonych elementach instalacji od źródła wody ciepłej) nie 

może być niższa niż 55 C. Zapewnienie tej temperatury jest związane z pozostałymi dwoma 

wartościami temperatury w instalacji: 

- temperatura wody ciepłej w miejscu wyjścia z podgrzewacza lub wymiennika ciepła nie może być 

niższa niż 60 C  

- maksymalna dopuszczalna zmiana temperatury w obrębie całej instalacji wody ciepłej nie może być 

większa niż 5K 

Woda ciepła użytkowa przygotowywana pojemnościowych podgrzewaczach elektrycznych. Po 

zmontowaniu, instalację wodociągową przepłukać i poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,5 

ciśnienia roboczego. Utrzymywać podwyższone ciśnienie przez 30 min i przeprowadzać oględziny 

całego systemu. Ze względu na elastyczność przewodów ciśnienie będzie spadało. Należy je 

utrzymywać na stałym poziomie. Należy następnie szybko obniżyć ciśnienie do 0.5 ciśnienia 

roboczego i utrzymywać przez kolejne 90 min. Jeżeli ciśnienie wzrośnie to znaczy, że system jest 

szczelny. Po zmontowaniu , instalację wodociągową przepłukać i poddać próbie szczelności na 

ciśnienie 1,5 ciśnienia roboczego. Podwyższone ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 

min do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 min spadek ciśnienia nie może przekraczać 0.6 bar. W 

czasie następnych 2 godz. Spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0.2 bar. Ze względu na 
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elastyczność przewodów ciśnienie będzie spadało. Należy je utrzymywać na stałym poziomie. Przed 

oddaniem do eksploatacji instalację poddać procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka chloru 

nie mniejsza niż 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadzać do instalacji podchloryn sodu w postaci 

3% roztworu. Po 24 h wodę odprowadzić z instalacji. Instalację płukać do zaniku zapachu chloru.  

Główne przewody wodne zimnej wody oraz  cwu rozprowadzane są pod stropem parteru skąd 

zasilają projektowane przybory zgodnie z rysunkami.  Przewody prowadzone pod tynkiem należy na 

całej ich długości owinąć elastyczną otuliną, umożliwiającą ich termiczne ruchy. Przewody układane w 

bruzdach należy zabezpieczyć przed tarciem o ich ścianki przez owinięcie otuliną. Wielkość bruzdy 

powinna być dostosowana do średnicy ułożonych w niej przewodów oraz grubości zastosowanych 

otulin. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy,) wykonać w 

tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Do 

mocowania przewodów z PP należy stosować uchwyty systemowe z tworzyw sztucznych. Można 

również stosować uchwyty z blachy stalowej lub płaskownika, lecz wtedy na całym obwodzie obejmy 

powinna być podkładka ochronna z gumy. Należy zapewnić odpowiednie ciśnienie w instalacji.  

 

4.4 WENTYLACJA MECHANICZNA 

Zaprojektowane systemy wentylacji naw-wyw zapewniają utrzymanie parametrów powietrza w 

pomieszczeniach na poziomie przewidzianych przepisami. Pomieszczenia zostały podzielone na 

grupy wentylacyjne uwzględniając ich powiązanie funkcjonalne, przeznaczenie lub sposób i czas 

użytkowania. Instalacje są projektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z 

par. 267 i 268 Warunków Technicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 

 

4.4.1 Wentylacja Sali ślubów  

Na podstawie bilansu ciepła i wilgoci otrzymano strumień powietrza zewnętrznego równy 550 m3/h 

zapewniający utrzymanie zalecanych ilości powietrza przypadających na jedną osobę w przedziale 

25-30 m3/hxos dla pomieszczenia i 5.0 wymiany powietrza na godzinę. Do obróbki powietrza 

wentylującego dobrano centralę wentylacyjną stacjonarną w wykonaniu dachowym z odzyskiem 

ciepła na wymienniku obrotowym, filtrem i nagrzewnica elektryczną dane techniczne urządzeń na 

rysunku. Centrale zlokalizowano na dachu budynku. Powietrze do centrali dostarczane jest przez 

czerpnie kolanową a usuwane wyrzutnią dachową typ E osadzoną na kolanie wyrzutowym z centrali. 

Kanały nawiewne typ AI i BI dostarczają powietrze do kratek z przepustnicami. Powietrze usuwane 

jest przy pomocy kratek z przepustnicą. Wszystkie elementy wentylacyjne prowadzone po dachu 

zaizolować i odbudować osłoną odporną na działania czynników atmosferycznych. należy wykonać 

zabudowę kanałów wg wytycznych architektonicznych.   

 

4.4.2 Wentylacja sali posiedzeń 

Na podstawie bilansu ciepła i wilgoci otrzymano strumień powietrza zewnętrznego równy 900 m3/h 

zapewniający utrzymanie zalecanych ilości powietrza przypadających na jedną osobę w przedziale 

25-30 m3/hxos dla pomieszczenia i 5.0 wymiany powietrza na godzinę. Do obróbki powietrza 

wentylującego dobrano centralę wentylacyjną stacjonarną w wykonaniu dachowym z odzyskiem 
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ciepła na wymienniku obrotowym, filtrem i nagrzewnica elektryczną dane techniczne urządzeń na 

rysunku. Centrale zlokalizowano na dachu budynku. Powietrze do centrali dostarczane jest przez 

czerpnie kolanową a usuwane wyrzutnią dachową typ E osadzoną na kolanie wyrzutowym z centrali. 

Kanały nawiewne typ AI i BI dostarczają powietrze do kratek z przepustnicami. Powietrze usuwane 

jest przy pomocy kratek z przepustnicą. Wszystkie elementy wentylacyjne prowadzone po dachu 

zaizolować i odbudować osłoną odporną na działania czynników atmosferycznych. należy wykonać 

zabudowę kanałów wg wytycznych architektonicznych.   

 

4.4.3 Wentylacja pomieszczeń biurowych  

Pomieszczenia biurowe starej części budynku Urzędu Gminy wymagają wentylacji mechanicznej. Na 

podstawie bilansu ciepła i wilgoci otrzymano strumień powietrza zewnętrznego równy 1380 m3/h 

zapewniający utrzymanie zalecanych ilości powietrza przypadających na jedną osobę w przedziale 

20-25 m3/hxos dla pomieszczenia i  od 2.0 do 3.0 wymiany powietrza na godzinę. Do obróbki 

powietrza wentylującego dobrano centralę wentylacyjną stacjonarną z odzyskiem ciepła na 

wymienniku obrotowym, filtrem i nagrzewnica elektryczną dane techniczne urządzeń na rysunku. 

Centrale zlokalizowano na poddaszu budynku. Poddasze nie stanowi wydzielonej stref p.pożarowej. 

Powietrze do centrali dostarczane jest przez czerpnie ścienną AI a usuwane wyrzutnią kolanową na 

podstawie dachowej. Kanały nawiewne typ AI i BI dostarczają powietrze do nawiewników talerzowych 

osadzonych w suficie I pietra oraz w kanałach nawiewnych. Powietrze usuwane jest z pomieszczeń w 

analogiczny sposób do nawiewu z zastosowaniem zaworów wyciągowych jako elementów 

końcowych.  

 

4.4.4 Wentylacja WC parteru  

Z pomieszczenia WC parteru zastosowano wyciąg mechaniczny z zastosowaniem wentylatora 

kanałowego 100 zamontowanego na poddaszu budynku z wyrzutem ponad dach wyrzutnią typ E na 

podstawie.  

 

4.4.5  Wykaz urządzeń i elementów 

a) centrale wentylacyjne i wentylatory 

Do usuwania i nawiewania powietrza do pomieszczeń zastosowano centrale wentylacyjne i 

wentylatory  o danych technicznych podanych na rysunkach. Centrale wentylacyjne muszą spełniać 

poniższe wymogi: 

- konstrukcja samonośna 

- wykonanie z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, izolacja z wełny  mineralnej min 45 mm 

- pięć trybów pracy centrali 

- silniki elektronicznie komutowane EC  - niskie zużycie energii w eksploatacji, płynna regulacja 

- możliwość zdalnego zarządzania poprzez protokół Modbus oraz dostępny program do wizualizacji 

urządzeń 

- zintegrowana automatyka Plug&Play zabudowana w centrali 
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- centrale przeliczane minimum zgodnie z certyfikacją Euroventu 6/12  - potwierdzenie parametrów 

doborowych 

-  system VAV (zmienny wydatek powietrza), DCV (regulacja bezpośrednia), CAV (stały wydatek 

powietrza) 

- wbudowane przetworniki ciśnienia pokazujące wydatek w m3/h dla wyciągu i nawiewu osobno - 

harmonogram tygodniowy 

- zadajnik z komunikatami w języku polskim, z dotykowym kolorowym wyświetlaczem LCD 

- central posiada certyfikat energetyczny i posiada parametry techniczne zgodne z rozporządzeniem 

Komisji Europejskiej nr 1254/2014 i 1253/2014 

b) przepustnice 

Do regulacji instalacji i odcinania przepływu powietrza na centralach wentylacyjnych przewidziano 

przepustnice wielopłaszczyznowe i jednopłaszczyznowe na kanałach okrągłych 

c) elementy nawiewne i wywiewne 

Do nawiewu powietrza zastosowano: 

4. kratki nawiewne z przepustnicą  

Do wywiewu  powietrza zastosowano: 

5. kratki wywiewne z przepustnicą  

d)  kanały i kształtki  

Transportowane powietrze nie zawiera czynników agresywnych i ścierających dlatego zastosowano 

kanały prostokątne A/I i okrągłe B/I dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS ocynkowane 275 

g/m2 ( przewody flex aluminiowe). Blachy o grubości 0.7-1.5mm (grubsze dla większych średnic). 

Przewody łączone na zamki blacharskie falc wg technologii producenta. Łączenia są uszczelniane 

kitem nie zawierającym silikonu. Do podwieszania przewodów zastosowano szyny z blachy 

ocynkowanej wykonanej w kształcie litery U  oraz pręty gwintowane na całej długości lub szyny 

systemowe. Przy podwieszeniach przewodów stosować elastyczne podkładki amortyzacyjne. 

Wszystkie elementy niewykonane z blach ocynkowanych zabezpieczyć antykorozyjnie. Całość 

instalacji prowadzonej w szlachtach i zabudowie zaizolować zgodnie z załącznikiem nr 2 do  

Dz.U.02.75.690 z późne. zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Kanały wykonać w klasie szczelności A 

wg PN-B-76001:1996. Na kanałach wentylacyjnych przewidzieć montaż klap serwisowych-

rewizyjnych zgodnie z  §153.5 WT. 

 

4.4.6 Zabezpieczania przeciwpożarowe 

Materiały konstrukcyjne kanałów powietrznych oraz materiały izolacyjne – niepalne, niekapiące i nie 

wydzielające substancji toksycznych oraz wszelkie izolacje przewodów i instalacji - w wykonaniu 

zapewniającym nierozprzestrzenianie się ognia. Instalację wykonane z zachowaniem ciągłości 

połączeń metalicznych i uziemione. Instalacje prowadzone przez strefy pożarowe, których nie 

obsługują, należy obudować materiałem z zachowaniem klasy odporności ogniowej przegród 

rozgraniczających te strefy – min EI 120. W razie wystąpienia pożaru wszystkie instalacje 

wentylacyjne powinny zostać wyłączone.  
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4.4.7 Ochrona przed hałasem i wibroizolacja 

W celu zabezpieczenia przed hałasem i wibroizolacją przewidziano: 

posadowienie wypoziomowanej centrali na podkładkach wibroizolacyjnych 

przy podwieszaniu kanałów i przewodów elastycznych zastosowanie podkładek amortyzujących 

 

4.4.8 Wytyczne branżowe  

a) branża budowlana 

 pod przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonać przebicia 

 przez strop i ściany nośne budynku po zainstalowaniu kanałów zazbroić i zaizolować 

termicznie ze spełnieniem wymogów p. poż. 

 dokonać maskowania i obudowania kanałów wentylacyjnych wg wytycznych 

architektonicznych 

 zapewnić dostęp do wszystkich wykonać postumenty pod wentylatory dachowe 

 elementów wymagających okresowej kontroli lub przeglądu 

b) branża elektryczna 

5. do wentylatorów oraz pozostałych urządzeń doprowadzić energię elektryczną zgodnie  dok. 

DTR producentów 

6. instalację zasilającą zespół wentylatorowy centrali należy podłączyć przez wyłącznik 

bezpieczeństwa. Wyłącznik ten odcina napięcie na czas obsługi i napraw niezależnie od szafy 

sterującej. Wyłącznik  umieszczony jest w polu widzenia obsługującego wentylatorów  

7. należy wykonać instalację odgromową elementów prowadzonych po dachu 

8. instalacje powietrzne i urządzenia uziemić 

9. do siłowników zaworów elektromagnetycznych doprowadzić energię elektryczną  

c) branża instalacyjna 

6 wykonać montaż instalacji powietrznych zapewniając ich szczelność odpowiednią dla klasy 

7 wszystkie kanały należy zaizolować z użyciem izolacji z wełny mineralnej o gr. min 40mm. Dla 

kanałów prowadzonych po dachu przewidzieć obudowę odporną na działanie czynników atm. 

8 skropliny z centrali po zasyfonowaniu odprowadzić na dach a dla centrali poddasza do istn. 

instalacji ks 

9 instalacje wentylacyjne po uruchomieniu należy wyregulować zgodnie z PN-EN 12599 

„Wentylacja budynków, procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 

instalacji wentylacji i klimatyzacji” 

d) wytyczne automatycznego sterowania 

4. Układy wentylacyjne wyposażyć w panele sterowania realizujące podstawowe 

funkcje wydajności i temperatury powietrza nawiewanego. Dodatkowo podaje 

informacje serwisowe i awaryjne. Lokalizacja wg. ustaleń z użytkownikiem. 

Lokalizację ustalić z użytkownikiem 

5. Praca wentylatora wyciągowego z WC z nawiewem kompensacyjnym musi być 

jednoczesna 
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4.4.9 Obliczenia  

a) założenia 

Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto wg PN-76/B-03420 

Okres zimowy: 

tzoz =-20 °C, φzoz = 100% 

Okres letni: 

tzoc = 30 °C,φ zoc = 45% 

b) strumienie powietrza 

Strumienie powietrza wentylującego obliczone ze wzorów: 

 

;
cpρΔt

)(Q
=V MAXZBJ


  m3/s 

oraz 

V = a×b×h/3600; m3/s 

(Qzbj)max – maksymalne zyski ciepła jawnego, kW 

Δtp – maksymalny przyrost temperatury powietrza w pomieszczeniu, C 

 ρ   – gęstość powietrza,  

cp – ciepła właściwe 

a×b×h – kubatura pomieszczenia, m3 

c)  moce nagrzewnic 

 

Moce nagrzewnic central wentylacyjnych obliczono ze wzoru: 

 

kWΔt,cpρV=QN   

Moce nagrzewnic central wentylacyjnych określono przez producenta w arkuszu doboru centrali. 

 

5.  UWAGI KOŃCOWE  

Wszystkie rurociągi, c.o., wodne przechodzące przez ściany i stropy przeciwpożarowe należy 

prowadzić w rurach osłonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poż odpowiednich do klasy. 

Przepusty prowadzone przez ściany i stropy niebędące elementami oddzielenia przeciwpożarowego 

muszą spełniać wymogi  § 234. 1. Warunków Technicznych. Wszystkie prace wykonywać pod 

nadzorem osób posiadających uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie 

zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne 

dopuszczające do stosowania w budownictwie. Całość prac instalacyjnych wykonać należy zgodnie z 

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II (pkt. nr 1 i 9). 

Instalacje sanitarne i przemysłowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru, z 
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uwzględnieniem warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

zawartych w Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami. 

 

Opracowanie: 

wg strony tytułowej  
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CZĘŚĆ F 

BRANŻA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

1. OBIEKT 

DOCIEPLENIE BUDYNKU URZĘDU GMINY DOBROŃ Z WYMIANĄ STOLARKI 
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, WYMIANĄ KONSTRUKCJI DACHOWEJ, REMONTEM 
STREFY WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKÓW NA POTRZEBY OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA I INSTALACJI 
GRZEWCZEJ I BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM 
CIEPŁA I PRZYŁĄCZEM INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ GAZU 
ZIEMNEGO PRZY UL. 11 LISTOPADA 9, DZIAŁKA NR. 241/1, OBRĘB: 0005, WOJ.: 
ŁÓDŹKIE, POWIAT: PABIANICKI, GMINA: DOBROŃ.  

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 UZGODNIENIA Z INWESTOREM DOTYCZĄCE BUDOWY OBIEKTU 

 WYKONANĄ INWENTARYZACJĘ OBIEKTU 

 AKTUALNE NORMY I PRZEPISY BUDOWLANE ZWARTE W ROZPORZĄDZENIU 

MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM 

POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE. 

 

1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowano-wykonawczy remontu instalacji 

elektrycznej wewnętrznej wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego oraz instalacją odgromową 

na dachu budynku urzędu gminy Dobroń mieszczącej się pod adresem UL. 11 LISTOPADA 9, 95-

082 DOBROŃ. Projekt jest częścią projektu termomodernizacji obiektu.  

2. STAN ISTNIEJĄCY. 

Aktualnie budynek jest użytkowany na potrzeby Urzędu Gminy. W budynku znajdują się instalacje 

elektryczne prowadzone natynkowo i podtynkowo zasilane z dwóch złączy zewnętrznych 

znajdujących się na parterze. W ramach inwentaryzacji stwierdzono potrzebę remontu instalacji 

ze względu na instalację nie spełniającą aktualnie obowiązujących przepisów.  

 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO. 

Projekt stanowi wytyczne do wykonania instalacji elektrycznej w budynku. 

Projekt obejmuje: 

 Wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne źródła LED dla całego budynku wraz 

z montażem oświetlenia awaryjnego, 

 Remont instalacji wewnętrznej budynku.  
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 Zasilenie urządzeń wskazanych w części „INSTALACJE SANITARNE” 

 Montaż okablowania strukturalnego z montażem gniazd 

 

3. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE – ZAGOSPODAROWANIE 

TERENU. 

3.1. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

W ramach projektu przewiduje się wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego nad wejściami do 

budynków sterowanych na czujniki ruchu oraz zegar astronomiczny. 

3.2. Instalacje elektryczne zewnętrzne. 

W ramach projektu nie przewiduje się zasilenia dodatkowych instalacji elektrycznych zewnętrznych. 

 

4. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE – INSTALACJE WEWNĘTRZNE. 

4.1. Demontaż instalacji. 

Przed rozpoczęciem praz związanych z przebudową pomieszczeń i instalacji należy 

bezwzględnie wykonać demontaż wszystkich istniejących elementów instalacji elektrycznych 

będących w modernizowanej części budynku. Zdemontować należy istniejąca instalację 

rozdzielczą, oświetleniową i gniazda wtyczkowe wraz z osprzętem, oprawami i przewodami. 

Zdemontowane oprawy należy przekazać do dyspozycji właściciela obiektu. Osprzęt 

elektroinstalacyjny (łączniki, gniazda, puszki rozgałęźne, puszki sprzętowe, itp.) należy przekazać 

jako odpady – chyba że uzgodnienie z inwestorem przed rozpoczęciem robót będzie inne). 

Należy zdemontować przewody elektroenergetyczne instalacji elektrycznych. Dopuszcza się 

pozostawienie odcinków tych przewodów których demontaż wiąże się z kuciem bruzd w betonie. 

W takiej sytuacji można pozostawić takie odcinki pod warunkiem ich wycięcia równo z 

płaszczyzną ściany.  

 

4.2. Zasilanie obiektu. 

Zasilanie instalacji odbywa się z dwóch rozdzielnic elektrycznych zlokalizowanych na parterze 

budynku w dwóch przeciwległych częściach, dodatkowo istnieją rozdzielnice piętrowe i w piwnicy 

– zakłada się modernizację części rozdzielnic oraz likwidację już niepotrzebnych.. Złącze ZK i 

pomiar energii elektrycznej pozostaje bez zmian. 

 

W ramach projektu założono instalacje 2 rozdzielnic podtynkowych w budynku zasilających 

instalację zgodnie z schematem jednokreskowym. 



 

 

56 | S t r o n a  

4.3. Bilans mocy 

Nie zakłada się zwiększenia zapotrzebowania na moc. Ze względu na wymianę oświetlenia na 

LED zakłada się nieznaczny spadek mocy.  

4.4. Pomiary zużycia energii elektrycznej. 

Pomiar zużycia energii nie ulega zmianie.  

4.5. Kompensacja mocy biernej. 

Nie przewiduje się kompensacji mocy biernej dla projektowanych instalacji. 

4.6. Główny Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu. 

Ze względu na to iż w budynku są dwa punktu zasilania (ZL) projektuje się 2 Główne wyłączniki 

prądu odpowiadające odpowiednio na część A i część B. 

 

Należy szczególną uwagę zwrócić na niemieszanie instalacji pomiędzy budynkami – każdy z 

wyłączników powinien odpowiadać w pełni za instalacje zlokalizowane w danej części.  

 

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono sytuację zasilania instalacji z budynku A przez Rozdzielnie 

budynku B.  

 

Przyciski p.poż. projektuje się przy wejściach do poszczególnych części budynku.  

4.7. Instalacje niskoprądowe. 

W ramach projektu zakłada się montaż okablowania strukturalnego na potrzeby całego budynku 

z centralnym punktem w serwerowni. Zakłada się okablowanie w oparciu o skrętkę ekranowaną -  

S/FTP, kat.6A, wewnętrzny, 4x2x23 AWG, drut oraz ostrzęt w oparciu o podwójne gniazda RJ45. 

Zakłada się montaż gniazda przy każdym biurku oraz po jednym dodatkowym na pokój biurowy, 

W Salach spotkań należy zamontować gniazdo przy suficie wraz z gniazdem zasilającym i AV w 

celu podłączenia rzutnika.  

4.8. Zasilanie urządzeń elektrycznych wewnętrznych. 

 

W ramach dokumentacji projektuje się obwody zasilające gniazda elektryczne z podziałem na 

funkcje oraz urządzenia sanitarne zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.  

 

Zasilanie wykonać przewodami YDYp 450/750V o przekrojach zgodnych ze schematem 

jednokreskowym.  

Prowadzenie przewodów w na listwach instalacyjnych przewodami podwieszonymi w 

przestrzeni sufitu podwieszanego. Na ścianach i przy braku możliwości podwieszenia pod 

tynkiem wraz z systemem mocowania przewodu „uchwyt szybkiego montażu do przewodów”. W 

sytuacji braku możliwości wykonania instalacji podtynkowej dopuszcza się prowadzenie 
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przewodu w peszlach o podwyższonej odporności 750 N w posadzce. Wypusty zasilające 

urządzenia sanitarne należy wyprowadzać z zachowaniem min. 2 m zapasu.  

Montaż wykonać zgodnie z aranżacją wnętrz z zachowaniem aktualnie obowiązujących 

przepisów i norm. 

 

4.9. Instalacja oświetlenia wewnętrznego.  

4.9.1. Instalacja oświetlenia podstawowego.  

 

Instalacja oświetlenia podstawowego będzie zasilana bez zmian z poszczególnych rozdzielnic. 

W ramach zadania zakłada się demontaż istniejących opraw oraz montaż oświetlenia 

energooszczędnego LED zgodnie z istniejącym sposobem montażu - sufitowe mocowane do 

podwieszonego sufitu, lub natynkowo.  

Sterowanie oświetleniem w ciągach komunikacyjnych, w wybranych pomieszczeniach odbywać 

się będzie na czujniki obecności RCR, dodatkowo w korytarzach stosuje się łączniki pozwalające 

na trwałe włączenie wybranego oświetlenia w korytarzu ze względów technicznych. W 

pozostałych pomieszczeniach sterowanie oświetleniem odbywać się będzie łącznikami.  

Zasilanie oświetlenia projektuje się przewodami YDYp 450/750V 3X1,5 mm2 dla pomieszczeń 

ogólnych oraz  YDYp 450/750V 5X1,5 mm2 dla ciągów komunikacyjnych. 

W projektowanym budynku oświetlenie spełnia wymagania normy PN-EN 12646-1. 

 

4.9.2. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.  

 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne będzie realizowane z wykorzystaniem opraw w wersji 

„ciemnej” wyposażonych w baterie z min 1 godz. czasem działania.  

 

Natężenie oświetlenia na poziomie podłogi zgodnie z PN-EN 1838 – 1 lx na poziomie podłogi 

oraz 5lx w miejscach usytuowania sprzętu ppoż. 

 

Dla opraw oświetlenia awaryjnego należy prowadzić przewód YDY 3x1,5mm2 oraz YDY 

5x1,5mm2 dla opraw zewnętrznych. Dopuszcza się zasilenie opraw awaryjnych z najbliższej 

puszki instalacyjnej.  

 

Zakłada się montaż oświetlenia awaryjnego w oparciu o oprawy awaryjne z autotestem. 

 



 

 

58 | S t r o n a  

4.10. Instalacja odgromowa. 

Ze względu na termomodernizację zakłada się wykonanie nowej instalacji odgromowej. 

Projektowaną instalację wykonać na podstawie przedstawionych rysunków załączonych do 

projektu.  

Zwody poziome i odprowadzające wykonać drutem FeZn stalowym ocynkowanym 8mm. Zwody 

poziome połączyć do pokrycia z blachy.  

Nowe przewody odprowadzające należy ułożyć pod ociepleniem w rurkach rvlk.  

Przewody odprowadzające podłączyć do instalacji odgromowej za pomocą zacisków krzyżowych 

drut bednarka.  

 

Projektuje się wykonanie nowego uziomu punktowego. Przewody odprowadzające łączyć z 

uziomem przewodami uziemiającymi poprzez złącza kontrolno–pomiarowe.  

 

Uziom połączyć z główną szyną wyrównawczą zasilających budynek. 

 

Na wysokości nie większej niż 1,5m od gruntu, należy zamocować skrzynki probiercze o 

wymiarach 250x250x175mm, w których należy umieścić złącza kontrolno-pomiarowe.  

Inne wysokości należy każdorazowo uzgadniać z Inwestorem i projektantem.  

 

4.11. Instalacja przeciw przepięciowa. 

Ochrona przepięciowa została zrealizowana poprzez zastosowanie w rozdzielniach ochronników 

przepięciowych typu 1+2 dla zabezpieczenia instalacji i urządzeń przed przepięciami 

atmosferycznymi i łączeniowymi w stopniu podstawowym. 

 

4.12. Ochrona przeciwporażeniowa. 

4.12.1. Połączenia wyrównawcze. 

 Instalacja elektryczna zaprojektowana została w układzie TNS. Przewód ochronny musi 

posiadać ciągłość metaliczną (nie może być rozłączalny żadnym wyłącznikiem). Ochronie 

podlegają wszystkie części urządzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod 

napięciem, a przerzut napięcia na te urządzenia, w przypadkach awaryjnych, może stworzyć 

niebezpieczeństwo porażenia. Należy pamiętać, aby dla układu sieciowego TNS, były spełnione 

warunki:  

 wszystkie części przewodzące powinny być połączone do tego samego uziemienia, 

 za wyłącznikiem różnicowoprądowym nie wolno uziemiać przewodu N ani łączyć go z 

przewodem PE. 
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W obiekcie należy stosować połączenia wyrównawcze łącząc wszystkie części przewodzące 

obce ze sobą oraz z przewodami ochronnymi. Główne szyny wyrównawcze (GSW) umieścić w 

rozdzielnicach. Do szyny GSW podłączyć: 

 

• przewody uziemiające, 

• przewody ochronne PE, 

• metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrzne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o, 

• metalowe elementy konstrukcyjne obiektu, 

• miejscowe szyny wyrównawcze, 

 

Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej należy 

wykonać w sposób trwały i zabezpieczyć od skutków korozji. Wszystkie przewody biorące udział 

w ochronie powinny mieć barwę zgodnie z normą. 

4.12.2. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa. 

Podstawową ochroną przeciw porażeniową jest izolacja przewodów, maszyn i urządzeń. 

Dodatkową ochroną jest szybkie wyłączenie, zrealizowane poprzez zastosowanie wyłączników 

nadmiarowo prądowych oraz wyłączników różnicowoprądowych.  

 Jako środek ochrony dodatkowej przed porażeniem należy stosować samoczynne wyłączenie 

zasilania w obwodach oświetleniowych i gniazd wtyczkowych oraz wyłącznik 

przeciwporażeniowy, różnicowoprądowy o prądzie różnicowym 30mA.  

Poprawność instalacji należy sprawdzić i w przypadku stwierdzenia niezgodności po 

zatwierdzeniu przez inwestora należy ją zmodernizować. Po zakończeniu montażu należy 

wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń potwierdzone protokółami. 

 

4.13. Uwagi końcowe. 

Część opisowa i część rysunkowa stanowią nierozdzielną całość dokumentacji na wykonanie 

instalacji elektrycznych. 

Ewentualne zmiany w czasie montażu nanieść na dokumentację. 

 

 

 

. 

    Opracowanie: 
wg strony tytułowej 
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CZĘŚĆ G 

ZAŁĄCZNIKI – KARTY TECHNICZNE DTR  

 

 

 

 

 

Poniżej wymieniono przykładowe materiały poszczególnych producentów. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych niż wymienione 
przykłady spełniające aprobaty techniczne i obowiązujące normy. 
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 HYDROIZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

Wysokoelastyczna, wodoszczelna masa bitumiczna zbrojona włóknami, kryjąca rysy w podłożu, nie zawierająca 

rozpuszczalników. Możliwość nakładania natryskowego. Wydłużalność min. ok. 50%, wytrzymałość na 

rozciąganie min. ok. 0,25MPa, odporność na powstawanie rys. . 

Hydroizolacje wykonać z masy o parametrach nie gorszych niż podane poniżej:  
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 PŁYTKI GRESOWE (30 X 30 CM) ANTYPOŚLIZGOWE, KOLOR GRAFIT   

 

 

  

KOLOR GRAFIT (RAL 7010)  

Format 30 x 30 

Typ powierzchni matowa 

Grubość 0.80 cm 

  

Inne cechy 

  Parametr antypoślizgowości R10 

 Mrozoodporność 

 Płytki podłogowe 
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 POSADZKI PCV O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PODANE PONIŻEJ 

 

Typ wykładziny: PCV Heterogen 

Grubość całkowita: min. 2,00 mm 

Grubość warstwy użytkowej: min. 0,7 mm 

klasa palności: Bfl – S1 

Antypoślizgowość: DS (wg EN 13893), R10 (wg DIN51130) 

Wgniecenie resztkowe: mniejsze lub równe 0,1mm 

Oddziaływania nóżek od mebli: bardzo dobra 

Opór elektryczny: 10
9
 Ohm 

Elektrostatyka: mniejsza lub równa 2kV 

Stabilność wymiarów: 0,05% 

Izolacja cieplna: 0,0108 m
2
W/K 

Ścieralność: grupa T 

Grupa formaldehydowa: E1 

Jakość powietrza w pomieszczeniach: niskie VOC 

Odporność na kółka krzeseł: bardzo dobra 

Odporność na światło: 6 

Ogrzewanie podłogowe: odpowiednia 

Odporność chemiczna: bardzo dobra 
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 OKNA O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA U ≤ 1,1 W/M2K O 
PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ: 

W pełni 5-komorowy system (5 komór w profilu ramy i 5 komór w profilu skrzydła) o 
głębokości zabudowy (czyli szerokości ramy 70 mm, zapewniający ochronę cieplną na 
bardzo wysokim poziomie. Przy zastosowaniu szyby o Ug=1,0 W/m2K uzyskamy dla 

całego okna współczynnik przenikania ciepła Uw= 1,1 W/m2K. Dla samej ramy Uf= 1,2 
W/m2K. Przy zastosowaniu oszlenia o niższym współczynniku Ug możliwe jest osiągnięcie 

Uw < 1,0 W/m2K. (Dane wg DIN-EN10077, wartości „U” odnoszą się do okien o wym. 
1230x1480 mm, czyli pow. 1,82 m2) . 
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 NAWIEWNIK OKIENNY HIGRISTEROWANY  KOLOR BIAŁY, RAL 9003  Z OKAPEM 
STANDARDOWYM O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ: 
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6. DRZWI ZEWNĘTRZNE O WSPÓŁCZYNNIKU U ≤ 1,5 W/M2K O PARAMETRACH NIE 

GORSZYCH NIŻ: 
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7. DASZEK Z POKRYCIEM Z POLIWĘGLANU O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ: 
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8. FARBA DO PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO ODPORNA NA WILGOĆ I ZAGRZYBIENIE  

 

W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy stosować farby o nie gorszych 

parametrach: 

 

odporność na wilgoć 

najwyższa odporność na szorowanie 

odporność na działanie grzybów 

zapewnienie ścianą „oddychania” 

odporność na zabrudzenia olejami, tłuszczem, kawą i detergentami 

Wygląd powłoki: satynowa 

Czas schnięcia powłoki (23+/-2st. C) 4h 

Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natryskowego 

Wydajność przy jednej warstwie: do 14m2 

 

 

 

9. CEGŁA PEŁNA O PARAMETRACH NIEGORSZYCH NIŻ: 

Wymiary:       250x120x65 

Klasa:        20 

Masa:        4 kg 

Zurzycie materiału przy grubości muru:   120 mm - 56 szt./m² 

        250 mm - 112 szt./m² 

Współczynnik przewodzenia ciepła:   0,76 Wm/K 

Wymiary:       250x120x65 
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CZĘŚĆ H 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA - SPIS RYSUNKÓW 

Lp. 
Numer 

rysunku 
Nazwa rysunku  

ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

1 PZT/1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 
 

1 ARCH/1 RZUT PIWNICY 
 

2 ARCH/2 RZUT PARTERU 
 

3 ARCH/3 RZUT PIĘTRA 
 

4 ARCH/4 RZUT PODDASZA 
 

5 ARCH/5 RZUT DACHU 
 

6 ARCH/6 PRZEKRÓJ A-A; PRZEKRÓJ B-B; PRZEKRÓJ B'-B' 
 

7 ARCH/7 PRZEKRÓJ B-B 
 

8 ARCH/8 ELEWACJA ZACHODNIA I PÓŁNOCNA 
 

9 ARCH/9 ELEWACJA WSCHODNIA I POŁUDNIOWA 
 

10 ARCH/10 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPÓW STOLARKI DRZWIOWEJ 
 

11 ARCH/11 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPÓW STOLARKI OKIENNEJ 
 

12 ARCH/12 WIZUALIZACJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 
 

BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
 

1. K/1 RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH – WYMIANA NADPROŻY 
 

2 K/2 
RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH – WIĘŹBA DACHOWA 
BUDYNKU B 

 

3 K/3 
UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH - OKAP DACHOWY BUDYNKU 
ZE STROPODACHEM PLASKIM 

 

4 K/4 
UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH - RUSZT STALOWY; 
PRZEKRÓJ  

 

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE 

1 IS/1 RZUT PIWNICY – INSTALACJA C.O. 
 

2 IS/2 RZUT PARTERU – INSTALACJA C.O. 
 

3 IS/3 RZUT PIĘTRA – INSTALACJA C.O. 
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4 IS/4 RZUT PIWNICY – INSTALACJA SANITARNA 
 

5 IS/5 RZUT PARTERU – INSTALACJA SANITARNA 
 

6 IS/6 RZUT PIĘTRA – INSTALACJA SANITARNA 
 

7 IS/7 RZUT PARTERU – WENTYLACJA MECHANICZNA 
 

8 IS/8 RZUT PIĘTRA – WENTYLACJA MECHANICZNA 
 

9 IS/9 RZUT PODDASZA – WENTYLACJA MECHANICZNA 
 

10 IS/10 RZUT DACHU – WENTYLACJA MECHANICZNA 
 

11 IS/11 RZUT PIWNICY – INSTALACJA C.O. 
 

12 IS/12 PROFIL INSTALACJI GAZU 
 

13 IS/13 LOKALIZACJA POMPY CIEPŁA WRAZ Z PROWADZENIEM GAZU 
 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 

1. IE-1 RZUT PIWNICY 
 

2. IE-2 RZUT PARTERU 
 

3. IE-3 RZUT I PIĘTRA 
 

4. IE-4 INSTALACJA ODGROMOWA 
 

5. IE-5 SCHEMAT JEDNOKRESKOWY 
 

 


