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CZĘŚĆ A  

1. OŚWIADCZENIA 

Wrocław, marzec 2016 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 

2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:  

Docieplenie z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą niezbędnych 
instalacji budynku Publicznego  Gminnego Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną w 

Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, działka nr. 640/1 i 639/18, obręb: 0006, woj.: Łódzkie, 
powiat: Pabianicki, gmina: Dobroń 

 (podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji) 

 

ADRES:  Działka nr. 640/1 i 639/18, obręb: 0006 Dobroń, jedn. Ewid. Dobroń, ul. 
Sienkiewicza 60, 95-082 Dobroń 

 
sporządzony w Marcu, 2016 r. 

dla: Gminy Dobroń 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Szymon Mazurek 

Upr. nr ewid. 21/09/DOIA 

Specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 

 

 

 

………………………………………... 
          (podpis) 
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2.  UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH  

Uprawnienia branża architektoniczna – mgr inż. arch. Szymon Mazurek - projektant  

Uprawnienia branża elektryczna –   inż. Henryk Domagała  – projektant 

 

 

 



 

5 | S t r o n a  

 

 

 

 

 



 

6 | S t r o n a  

 



 

7 | S t r o n a  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 | S t r o n a  

3. ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWYCH IZB 

Przynależność do właściwej izby – mgr inż. arch. Szymon Mazurek - projektant  

Przyn

ależn

ość 

do 

właści

wej 

izby –   

inż. 

Henry

k 

Doma

gała  

– 

projek

tant 
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CZĘŚĆ B 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1. OBIEKT 

DOCIEPLENIE Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ 

NIEZBĘDNYCH INSTALACJI BUDYNKU PUBLICZNEGO  GMINNEGO OŚRODKA 

ZDROWIA Z CZĘŚCIĄ PRZEDSZKOLNĄ W DOBRONIU, UL. SIENKIEWICZA 60, 

DZIAŁKA NR. 640/1 I 639/18, OBRĘB: 0006, WOJ.: ŁÓDZKIE, POWIAT: PABIANICKI, 

GMINA: DOBROŃ 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- WIZJA LOKALNA; 

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO; 

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500 

- PRAWO BUDOWLANE; 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W 

SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ 

BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE. 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

W zakresie opracowania jest budynek Publicznego Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną. 

Budynek  w formie dwóch brył prostopadłościennych z dachem płaskim, połączonych ze sobą 

łącznikiem, całkowicie podpiwniczony. Wejście główne do budynku poprzedzone schodami 

zewnętrznymi. Celem opracowania jest docieplenie budynku wraz z wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej w zakresie drzwi wejściowych do budynku, remont schodów zewnętrznych, 

prowadzących do budynku, wykonanie czap betonowych na kominy i obróbki blacharskiej, 

wymiany rynien i rur spustowych, oraz wykonanie opaski żwirowej wokół budynku. 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

4.1  INFORMACJE OGÓLNE 

Budynek  Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną w formie dwóch brył prostopadłościennych z 

dachem płaskim, połączonych ze sobą łącznikiem, całkowicie podpiwniczony. Budynek posiada 

wysoki parter - wejście główne do budynku poprzedzone schodami zewnętrznymi. Bryłę północną 
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budynku zajmują pomieszczenia przedszkola i w części parteru przychodnia. Bryła południowa to 

pomieszczenia Ośrodka Zdrowia – poradnia rehabilitacyjna. Na I piętrze pomieszczenia ośrodka 

terapeutycznego. Pomiędzy bryłami parterowy łącznik, z pomieszczeniem kotłowni w piwnicy. W 

południowej części znajduje się zjazd do garażu na poziomie piwnicy. Południowa część 

kompleksu po stronie wschodniej i zachodniej posiada opaski z płyt betonowych.  

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I DANE TECHNICZNE  

Powierzchnia działek 640/1 i 639/18 =2638 m2 

Powierzchnia zakresu opracowania =720,7 m2 

Wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do pow. 

dziiałek 640/1 i 639/18 

Bez zmian 

Kubatura obiektu = 3699,28 m3 

Powierzchnia całkowita obiektu = 1347,83 m2 

Liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego obiektu=  

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń piwnicy objętych remontem 

= 2 

= 445,9 m2 

Liczba kondygnacji podziemnych projektowanego obiektu = 1 

Powierzchnia zabudowy istniejącego obiektu = 534,2  m2 (bez zmian) 

 

4.2 Dokumentacja zdjęciowa 

 

Zdjęcie 1 Wjazd do garażu w poziomie piwnicy w części południowej budynku. 
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Zdjęcie 2 Wejście do kotłowni w części wschodniej. 
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Zdjęcie 3 Wejście główne do budynku (do części Ośrodka Zdrowia) 
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5. ZAKRES ZAMIERZENIA WRAZ Z ZAKRESEM ROBÓT DLA 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

5.1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA TERENIE:  

 Skucie istniejących schodów i stopni przed wejściami do budynku 

 Skucie istniejącej rampy prowadzącej do kotłowni 

5.2  ROBOTY BUDOWLANE NA TERENIE:  

 Wykonanie nowej opaski wokół budynku 

Projektuje się opaskę wokół budynku szerokości 30 cm, zakończone obrzeżem trawnikowym gr. 8 

cm, wypełnione grysem granitowym frakcji 8-16 mm. Obrzeże trawnikowe – betonowe na ławie z 

betonu C16/20 z oporem.  Wykonanie opaski zgodnie z rysunkami architektury. 

 

 Przełożenie kostki betonowej przed wejściem do budynku po zakończeniu robót 

związanych z izolacją ścian fundamentowych 

Należy przełożyć i uzupełnić chodnik z kostki betonowej lub płyt betonowych przed budynkiem. 

Kostkę i płyty należy układać w uprzednio zasypanym wykopie na podbudowie cementowo – 

piaskowej, warstwie podbudowy z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej. Szczegółowy opis 

wykonania robót wg rysunków architektury.  

 

 Remont stopni i schodów wejściowych do budynku 

Na potrzeby izolacji ścian przyziemia należy odkuć istniejące schody prowadzące do klatki schodowej 

w budynku przedszkola i przed wejściem do części terapeutycznej. Po wykonaniu robót schody 

należy odtworzyć z użyciem kostki betonowej tożsamej z sąsiadującym chodnikiem i obrzeży 

trawnikowych na podbudowie piaskowo-cementowej. Szczegółowy opis wykonania robót wg 

rysunków architektury.  

6.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

 Nie projektuje się zmian w zagospodarowaniu terenu. 

 

7.  WARUNKI I WYMOGI OCHRONY KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

W ODNIESIENIU DO WARUNKÓW ZABUDOWY 

Wielkość powierzchni zabudowy – bez zmian  
Wielkość powierzchni biologicznie czynnej  - bez zmian 
Ilość miejsc postojowych – bez zmian. 
 

8. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI 

Planowana inwestycja nie znajduje się w katalogu zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
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9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

z 2010 r., Nr. 2013, poz. 1397, z póź. zm.). 

Przedsięwzięcie nie jest związane bezpośrednio z ochroną obszaru Natura 2000 oraz nie należy do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.  

9. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską i archeologiczną, w związku z powyższym nie 

ma konieczności uzgadniania prac projektowych z właściwym konserwatorem zabytków jak również 

wszystkie prace ziemne nie podlegają zaopiniowania z właściwymi służbami ochrony zabytków. 

10. ZASIĘG OBSZARU ODDZIAŁYWANIA 

Obszar oddziaływania obejmuje działki nr. r. 640/1 i 639/18, obręb: 0006, ul. Sienkiewicza 60, woj.: 

Łódzkie, powiat: Pabianicki, gmina: Dobroń. 

11. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 

Przedmiotowy teren nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej. 

12. INFORMACJA DOT. MPZP ORAZ WYNIKAJĄCA Z USTAWY O PLANOWANIU 

PRZESTRZENNYM 

Opracowywany teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania. 

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2013 r. art. 50 

inwestycja nie wymaga decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ nie powoduje zmiany 

zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmienia formy 

architektonicznej budynku a także nie jest zaliczane do przedsięwzięć wymagających 

przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu 

przepisów o ochronie środowiska.  

13.  ODPADY POROZBIÓRKOWE I ICH UTYLIZACJA  

Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w 

myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. (Dz .U. 2010 nr 213 poz. 1397 z póź. 

zm.) 

Przewiduje się następujące rodzaje odpadów: 

10.1 Elementy rozbiórkowe takie jak: stolarka okienna i drzwiowa z ościeżnicami, elementy 

drewniane więźby dachowej, elementy pokrycia dachowego, takie jak papa. 

10.2 Złom – obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, okablowanie instalacji elektrycznej 

10.3 Gróz i odpady tworzyw sztucznych. 
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Odpady należy sortować i gromadzić w wydzielonych do tego kontenerach. Materiały powstałe w 

skutek robót nadające się do ponownego wykorzystania powinny być w miarę możliwości wtórnie 

wykorzystywane.  

 

Wszystkie materiały należy odpowiednio składować, zabezpieczyć i usunąć zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  Za usunięcie odpadów odpowiada firma, która wykonuje roboty 

budowlane. Odbiorcą ww. odpadów powinno być licencjonowane przedsiębiorstwo lub zakład do tego 

przeznaczony.  Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. 

 

Wszystkie elementy wyposażenia sal należy zachować i zabezpieczyć na czas robót i po 

zakończeniu robót budowlanych ponownie przeznaczyć do użytku. 

 

Opracowanie:  

wg strony tytułowej 
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CZĘŚĆ C 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

1. OBIEKT 

DOCIEPLENIE Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ 
NIEZBĘDNYCH INSTALACJI BUDYNKU PUBLICZNEGO  GMINNEGO OŚRODKA 
ZDROWIA Z CZĘŚCIĄ PRZEDSZKOLNĄ W DOBRONIU, UL. SIENKIEWICZA 60, 
DZIAŁKA NR. 640/1 I 639/18, OBRĘB: 0006, WOJ.: ŁÓDZKIE, POWIAT: PABIANICKI, 
GMINA: DOBROŃ 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- WIZJA LOKALNA; 

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO; 

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500; 

- PRAWO BUDOWLANE; 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W 

SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ 

BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE. 

 

3.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

W zakresie opracowania jest budynek Publicznego Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną. 

Budynek  w formie dwóch brył prostopadłościennych z dachem płaskim, połączonych ze sobą 

łącznikiem, całkowicie podpiwniczony. Wejście główne do budynku poprzedzone schodami 

zewnętrznymi. Celem opracowania jest docieplenie budynku wraz z wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej w zakresie drzwi wejściowych do budynku, remont schodów zewnętrznych, 

prowadzących do budynku, wykonanie czap betonowych na kominy i obróbki blacharskiej, 

wymiany rynien i rur spustowych, oraz wykonanie opaski żwirowej wokół budynku. 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO i ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

4.1  INFORMACJE OGÓLNE 

Budynek  Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną w formie dwóch brył prostopadłościennych z 

dachem płaskim, połączonych ze sobą łącznikiem, całkowicie podpiwniczony. Budynek posiada 

wysoki parter - wejście główne do budynku poprzedzone schodami zewnętrznymi. Bryłę północną 

budynku zajmują pomieszczenia przedszkola i w części parteru przychodnia. Bryła południowa to 
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pomieszczenia Ośrodka Zdrowia – poradnia rehabilitacyjna. Na I piętrze pomieszczenia ośrodka 

terapeutycznego. Pomiędzy bryłami parterowy łącznik, z pomieszczeniem kotłowni w piwnicy. W 

południowej części znajduje się zjazd do garażu na poziomie piwnicy. Południowa część 

kompleksu po stronie wschodniej i zachodniej posiada opaski z płyt betonowych.  

4.2 ZESTAWIENIA POWIERZCHNI  I DANE TECHNICZNE 

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń piwnicy objętych remontem = 445,9 m2 

Liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego obiektu = 2 

Liczba kondygnacji podziemnych projektowanego obiektu = 1 

Powierzchnia zabudowy istniejącego obiektu =  534,2  m2 (bez zmian) 

 

5. ZAKRES ROBÓT  

5.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE DLA BUDYNKU 

 Demontaż istniejących rynien i rur spustowych, 

 Skucie posadzek w pom. piwnicy, 

 Skucie istniejących tynków ścian i sufitów w 30 % w pomieszczeniach gdzie będą 

wykonywane nowe posadzki (piwnica), 

 Usunięcie istniejących okien 

 Demontaż istniejącego wyłazu dachowego, 

 Demontaż istniejących drzwi zewnętrznych, 

 Skucie daszku betonowego nad wyjściem po stronie południowej, 

 Usunięcie blaszanego pokrycia daszku nad wejściem do kotłowni 

 Usunięcie istniejących drabin włazowych na kominy i dachy 

 Usunięcie istniejących balustrad zewnętrznych 

 Usunięcie istniejących obróbek blacharskich, 

 Demontaż istniejącego oświetlenia i włączników, 

 Usunięcie istniejących opraw zewnętrznych. 

Wyliczenie robót nie wyczerpuje liczby robót do wykonania zgodnie z rysunkami 

Zakres robót rozbiórkowych zgodny z częścią rysunkową dokumentacji. 

5.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

 Wymiana istniejącego wyłazu dachowego; 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o  λ = 0,036 w/mk i otynkowanie; 

 Docieplenie stropodachów; 

 Docieplenie pionów kominowych warstwą wełny mineralnej gr. 8 cm nad połacią dachu 

 Izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych, ułożenie folii kubełkowej zabezpieczającej 

ścianę w gruncie; 

 Wykonanie nowej poziomej izolacji termicznej w pom. wraz z wylaniem i wykończeniem 

posadzek;  

 Remont ścian i sufitów w pomieszczeniach piwnicy;  

 Remont schodów zewnętrznych, montaż nowych balustrad zewnętrznych; 

 Przełożenie schodów zewnętrznych stalowych prowadzących do pomieszczeń przedszkola; 

 Wymiana stolarki drzwiowej;  

 Wymiana stolarki okiennej; 
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 Wykonanie obróbki blacharskiej i czapy betonowej na kominie budynku; 

 Montaż nowych rur spustowych i rynien; 

 Zmiana pokrycia daszków zewnętrznych; 

 Odnowienie i przełożenie krat w oknach piwnicy; 

 Montaż nowych daszków poliwęglanowych systemowych; 

 Przełożenie elementów monitoringu montowanych na elewacji; 

 Montaż nowych drabin systemowych; 

 Montaż nowych włączników i oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach wraz z 

okablowaniem (wg części instalacji elektrycznych); 

 Wymiana opraw świetlnych zewnętrznych i wewnętrznych; 

Wyliczenie robót nie wyczerpuje liczby robót do wykonania zgodnie z rysunkami 

Zakres robót zgodny z częścią rysunkową dokumentacji. 

 

6. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH  

 WYMIANA ISTNIEJĄCEGO WYŁAZU DACHOWEGO 

Istniejący wyłaz dachowy wraz z klapą drewnianą należy zdemontować. Otwór w dachu należy 

poszerzyć do wymiaru min. 90x90cm. Otwór przygotować pod montaż wyłazu o wymiarach w świetle 

80x80cm z pokryciem z poliwęglanu komorowego, ramą zawiasową z uszczelką i ociepleniem, 

podstawą z blachy stalowej, ręcznym systemem otwierania i zamykania wraz z hakiem zaczepowym. 

Współczynnik przenikania ciepła U mniejszy lub równy 1,3 W/mK dla całego wyłazu.  

Projektuje się nową drabinę stalową  systemową, istniejąca drabina do usunięcia. 

 

 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH STYROPIANEM O  λ = 0,036 W/mK I 

OTYNKOWANIE 

Ściany zewnętrzne należy docieplić warstwą styropianu gr. 13 cm i  λ = 0,036 W/mK. Przed pracami 

związanymi z mocowaniem styropianu ścianę należy dokładnie umyć myjką ciśnieniową. Po 

osuszeniu styropian układać przez klejenie na zaprawie klejowej metodą obwodowo – punktową. 

Dodatkowo zamocowany styropian należy zakołkować do ściany murowanej. Ocieploną ścianę 

należy otynkować tynkiem mineralnym w kolorze białym (RAL 9018) z uwzględnieniem pasów 

przyokiennych w kolorach: 

a) niebieskim RAL5015 

b) żółtym RAL1018 

c) zielonym RAL6017 

d) czerwonym RAL3020 

e) turkusowym RAL5018 

Projektowane boniowania przy użyciu listw boniowych PCV – montaż w szczelinach wyciętych w 

styropianie na kleju. Część cokołową i murek przy zjeździe do garażu wykonać w kolorze grafitowym 

(RAL 7024). Klatkę schodową budynku przedszkola wykonać w kolorze szarym RAL 7012. Ścianki 

szczytową należy nadmurować o 25 cm. Następnie należy wykonać nowe obróbki blacharskie tytan-

cynk w kolorze grafitowym RAL7024  na ścianach szczytowych budynku. 

 

 DOCIEPLENIE STROPODACHÓW 

Projektuje się docieplenie istniejących stropodachów obu części budynku i łącznika od góry warstwą 

styropianu o gr. 20 cm i współczynniku λ ≤ 0,035 W/mK. Przed wykonaniem warstwy dociepleniowej 

należy zdjąć wierzchnie pokrycie dachu – papę i warstwy lepiku, oraz na osuszonej i oczyszczonej 

wylewce betonowej  stropodachu ułożyć folię paroizolacyjną. Nową termoizolację należy 

zabezpieczyć od góry zgrzewaną papą wierzchniego krycia i papą podkładową zgrzewalną. 
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Połączenie ocieplenia stropodachu ze ścianą zewnętrzną należy wykonać przez montaż belki  

drewnianej. Do belki należy zamocować obróbkę blacharską, pozwalającą na swobodny spływ wody 

do rynny. Detal ten musi być wykonany w sposób uniemożliwiający dostawanie się wody pod warstwy 

papy lub namaczanie izolacji termicznej.  

Sposób wykonania docieplenia stropodachu pokazany jest na rysunkach architektury. 

   

 DOCIEPLENIE PIONÓW KOMINOWYCH WARSTWĄ WEŁNY MINERALNEJ GR. 8 CM W 

PRZESTRZENI PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO I NAD POŁACIĄ DACHU 

Nad połacią dachu należy ocieplić piony kominowe warstwą wełny mineralnej o gr, 8 cm i λ = 0,038 

W/mK. Nad połacią dachu komin należy wykończyć tynkiem mineralnym na zaprawie z wtopioną 

siatką z włókna szklanego. Kolor tynku białym (np. RAL. 9018). Jeśli występują przewody kominowe z 

PCV należy je wymienić na nowe.  

 

 IZOLACJA PRZECIWWODNA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH, UŁOŻENIE FOLII 

KUBEŁKOWEJ ZABEZPIECZAJĄCEJ ŚCIANĘ W GRUNCIE 

Należy wykonać wykopy na całej długości obrysu budynku na ok. 1m. głębokości Ścianę 

fundamentową dokładnie oczyścić. Przed wykonaniem izolacji fundamenty i ściany w gruncie należy 

osuszyć np. metodą mikrofal od wewnątrz budynku lub inną równoważną metodą. 

 

Metoda mikrofal.  

Osuszanie ścian piwnicznych metodą mikrofalową wykonywane  jest za pomocą generatorów 

mikrofalowych wyposażonych w antenę tubową, emitujących pole elektromagnetyczne powodujące 

wzrost temperatury muru. Antena tubowa na stojaku przystawiana jest do kolejnych fragmentów 

ściany, które są nagrzewane. Powstały rozkład temperatur powoduje przemieszczanie się wody w 

kierunku zewnętrznej powierzchni przegrody. Nadmiar wilgoci usuwany jest z powietrza przy pomocy 

osuszaczy adsorpcyjnych. Emisja mikrofal powodująca wysoką temperaturę wewnątrz muru eliminuje 

także zagrzybienie wewnątrz przegrody. Osuszanie metodą mikrofal wykonywane może być jedynie 

przez przeszkoloną obsługę. Wymagane jest monitorowanie temperatury ściany (nie dopuszczać do 

nagrzania muru powyżej temperatury 80oC). Skuteczność, bezinwazyjność, brak skutków ubocznych, 

likwidacja grzyba domowego i pleśni, realizacja w czynnym obiekcie pozwoli poprawić stan 

techniczny istniejącego obiektu. Osuszanie należy prowadzić zgodnie z zasadami wyżej opisanej 

technologii.  

 

Izolacja pozioma 

Należy wykonać izolację poziomą ściany (przegrodę) poprzez iniekcję obustronną jednorzędową 

płynnym materiałem (złożony produkt do gł ębokiej mineralizacji uszczelnianego podł oża, redukujący 

chł onność podł oża przez hydrofobizację strefy przypowierzchniowej, niezawierający 

rozpuszczalników, zawężający kapilary, głęboko penetrujący). Iniekcja musi zostać wykonana jak 

najniżej (w poziomie istniejącej posadzki). Po izolacji poziomej należy wykonać izolację pionową. 

 

Izolacja pionowa 
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Przygotowanie podłoża: po odkopaniu, ścianę oczyścić, luźne fragmenty usunąć. Duże nierówności, 

ubytki, niewypełnione spoiny należy uzupełnić zaprawą renowacyjną szpachlową. Podłoże 

zagruntować. Zleca się stosowanie rozwiązań systemowych opracowanych przez producentów tj.:  

Warstwy od wewnątrz – wg rys. 

Zaprawa wyrównawczo – cementowa; 

Hydroizolacja, grubowarstwowa: podkładowa powłoka izolacyjna; izolacja grubowarstwowa; zaprawa 

klejowa; 

Styrodur  o λ = 0,035 W/mK i gr. 13 cm 

 

Folia izolacyjna tłoczona  

 

 WYKONANIE NOWEJ POZIOMEJ IZOLACJI TERMICZNEJ W POMIESZCZENIACH 

PARTERU  WRAZ Z WYLANIEM I WYKOŃCZENIEM POSADZEK. 

Istniejące posadzki należy skuć. Projektuje się nową podłogę zgodnie z warstwami przegród 

poziomych tj.:  

 

- Posadzka wg tabeli pomieszczeń 

- Wylewka betonowa zbrojona siatką Ø8 

- Folia PE – warstwa rozdzielcza 

- Styropian EPS 100 

- Izolacja przeciwwodna 

- Płyta żelbetowa posadzkowa 15 cm 

- Piasek zagęszczony warstwami co 10 cm 

Płyty styropianowe EPS 100-037 w wymiarach 500x1000 mm, wytrzymałość na ściskanie - 100 kPa, 

wytrzymałość na zginanie - 150 kPa, współczynnik przewodzenia ciepła - 0,037 W/(mK) 

Folia PE - wodochronna 1,0%, wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż nie mniej niż 12MPa, w poprzek 

10MPa, grubość 0,3 mm. materiał niepalny. 

Uwaga! 

Należy odtworzyć zgodnie ze stanem i parametrami istniejącymi wszystkie lekkie osłony i 

ścianki, które ulegną zniszczeniu podczas prac związanych z wymianą posadzki. Drzwi, które 

po wymianie posadzki nie będą możliwe do ponownego użycia również należy wymienić na 

nowe, tożsame ze stanem istniejącym. 

 

 

 

 REMONT ŚCIAN I SUFITÓW W POMIESZCZENIACH PIWNICY  

Istniejące tynki do usunięcia, skucia w 30%. Widoczne miejsca zagrzybień dodatkowo odgrzybić 

specjalistycznym środkiem chemicznym. Wykonać nowe tynki cem. – wap. kat. IV. Ściany pomalować 

x 2 farbą akrylową kolor biały RAL 9016. Sufity malować x 2 farbą akrylową kolor biały RAL 9016. 
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Przed malowaniem sufit i ściany należy zagruntować.     

Tynki skuć w miejscach zawilgoceń, odgrzybić chemicznie i uzupełnić, ze względu na wykonanie 

nowej posadzki należy uzupełnić powstałe ubytki. Uzupełnienia wykonać tynkiem kat. IV. Ściany 

pomalować x 2 farbą akrylową kolor jasno biały RAL 9016. Sufity malować x 2 farbą akrylową kolor 

biały RAL 9016. Przed malowaniem sufit i ściany należy zagruntować.  

Na ścianach przy podłodze projektuje się cokół wykonany z materiału tożsamego z wykończeniem 

posadzki.  

 

 REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, MONTAŻ NOWYCH BALUSTRAD 

ZEWNĘTRZNYCH 

Należy skuć istniejącą wierzchnią warstwę wylewki, ocieplenie i spadki za sprawą klinów 

styropapowych. Odtworzenie wylewki, uzupełnienie ubytków zaczynem cementowym, wylewka 

cementowa zatarta na gładko po bokach i od spodu, powierzchnia balkonów i tarasów z wylewką 

zatartą na ostro i wykończoną płytkami gresowymi mrozoodpornymi. Docieplić spoczniki od spodu 

styropianem gr. 20 cm i współczynniku λ ≤ 0,035 W/mK.Usunięcie istniejących poręczy stalowych. Po 

wykonaniu robót montaż nowych, systemowych ze stali nierdzewnej z tralkami poziomymi z 

maksymalnym prześwitem pomiędzy poszczególnymi elementami wynoszącym 12 cm. Obróbki 

blacharskie na spocznikach należ wykonać ze stali kwasoodpornej.  

 

 PRZEŁOŻENIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH STALOWYCH PROWADZĄCYCH DO  

POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA  

Istniejące schody zewnętrzne stalowe, prowadzące do pomieszczeń przedszkola od strony 

wschodniej, należy przełożyć na czas prowadzenia robót w wykopie, związanych z izolacją ścian 

fundamentowych. Istniejące stopy fundamentowe betonowe pod schody należy odkuć. Po 

zakończeniu robót należy odtworzyć stopy fundamentowe z betonu C16/20 i ponownie zamontować 

schody.  

 

 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 

Istniejące drzwi do usunięcia. Montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicami. Drzwi wejściowe PCV, 

wyposażone w samozamykacz, naświetle, zamek klasy C. Drzwi do kotłowni techniczne stalowe z 

samozamykaczem i zamkiem klasy C. Wszystkie drzwi w profilu ciepłym, współczynnik U≤1,5 W/mK 

dla całej stolarki i kolorze grafitowym RAL 7024. Wymiary projektowanej stolarki drzwiowej wg części 

rysunkowej.    

 

Uwaga! Otwory drzwiowe należy zmierzyć z natury, przed złożeniem zamówienia na stolarkę 

drzwiową. 

 

 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 

Nową stolarkę  okienną projektuje się  wraz z nawiewnikami higrosterowanymi 6-29 m3/h w kolorze 

grafitowym RAL 7024, automatyczny z możliwością ręcznej regulacji przepływu. Nowe okna  PCV, 

kolor grafitowy RAL 7024. Współczynnik przenikania ciepła U mniejszy lub równy 1,1 W/mK dla 

całego okna. Wymiary projektowanej stolarki okiennej wg części rysunkowej.  
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Uwaga! Otwory okienne należy zmierzyć z natury, przed złożeniem zamówienia na stolarkę 

okienną. 

 

 WYKONANIE OBRÓBKI BLACHARSKIEJ I CZAPY BETONOWEJ NA KOMINIE 

BUDYNKU; 

Projektuje się nadbudowę kominów do poziomu 60 cm ponad połać dachu i wykonanie na nich czapy 

betonowej o gr, 12 cm. Opierzenie czapy i komina blachą tytan – cynk w kolorze grafitowym (RAL 

7024) 

 

 MONTAŻ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH I RYNIEN 

Istniejące rynny i rury spustowe należy usunąć. Należy zamontować nowe o tożsamych parametrach 

z blachy tytan- cynk. Wymiana przedstawiona na rysunkach architektury. 

 

 ZMIANA POKRYCIA DASZKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Istniejące pokrycie daszku nad wejściem do kotłowni z blachy falistej należy usunąć. Konstrukcję 

stalową daszku należy zachować, oczyścić, ogniska korozyjne wytrawić, całość przemalować farbą 

antykorozyjną na kolor grafitowy (RAL 7024). Czyszczenie wykonywać przez hydropiaskowanie, co 

zapobiega przedostawaniu się resztek starej farby do atmosfery. Czyszczenie powinna wykonywać 

specjalistyczna firma. Wytrawienie ognisk korozyjnych za pomocą specjalistycznych preparatów. Po 

zakończeniu robót konserwacyjnych konstrukcji stalowej należy zamontować nowe pokrycie z 

poliwęglanu komorowego.  

 

 ODNOWIENIE I PRZEŁOŻENIE KRAT W OKNACH PIWNICY 

Na czas robót dociepleniowych należy zdemontować kraty okienne w piwnicy i zabezpieczyć je na 

czas trwania robót. Konstrukcję stalową krat należy zachować, oczyścić, ogniska korozyjne wytrawić, 

całość przemalować farbą antykorozyjną na kolor grafitowy (RAL 7024). Czyszczenie wykonywać 

przez hydropiaskowanie, co zapobiega przedostawaniu się resztek starej farby do atmosfery. 

Czyszczenie powinna wykonywać specjalistyczna firma. Wytrawienie ognisk korozyjnych za pomocą 

specjalistycznych preparatów. Po zakończeniu robót dociepleniowych kraty zamontować ponownie. 

 

 MONTAŻ NOWYCH DASZKÓW POLIWĘGLANOWYCH SYSTEMOWYCH 

Istniejący daszek o konstrukcji betonowej należ odkuć. Po zakończeniu robót dociepleniowych należy 

zamontować daszki o konstrukcji stalowej z pokryciem z poliwęglanu o parametrach podanych na 

rysunkach architektury. Zakres zadania zgodny z rysunkami architektury.  

 

 PRZEŁOŻENIE ELEMENTÓW MONITORINGU MONTOWANYCH NA ELEWACJI 

Istniejące zewnętrzne elementy instalacji monitorującej należy na czas robót zdemontować, 

zabezpieczyć i po ich zakończeniu ponownie zamontować. Loklalizacja urządzeń wg części 

architektonicznej. 

 

 MONTAŻ NOWYCH DRABIN SYSTEMOWYCH 

Istniejące drabiny włazowe na dach i komin należy usunąć. Po zakończeniu robót termoizolacyjnych 

należy zamontować nowe, systemowe, zgodnie ze stanem istniejącym. Montaż nowych drabin 

zgodnie z rysunkami architektury.  

 

 MONTAŻ NOWYCH WŁĄCZNIKÓW I OŚWIETLENIA WE WSZYSTKICH 

POMIESZCZENIACH WRAZ Z OKABLOWANIEM 

Należy wykonać nowe włączniki i wymianę istniejących opraw elektrycznych (wg. Części instalacji 

elektrycznej) 
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 WYMIANA OPRAW ŚWIETLNYCH ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH 

Należy usunąć istniejące oprawy zewnętrzne. Nowe oprawy zamontować po zakończeniu robót 

dociepleniowych, odtwarzając stan istniejący.  

 

7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU 

Budynek zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

Opracowanie: 

wg strony tytułowej 
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CZĘŚĆ D 

BRANŻA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 

1. OBIEKT 

DOCIEPLENIE Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ 
NIEZBĘDNYCH INSTALACJI BUDYNKU PUBLICZNEGO  GMINNEGO OŚRODKA 
ZDROWIA Z CZĘŚCIĄ PRZEDSZKOLNĄ W DOBRONIU, UL. SIENKIEWICZA 60, 
DZIAŁKA NR. 640/1 I 639/18, OBRĘB: 0006, WOJ.: ŁÓDZKIE, POWIAT: PABIANICKI, 
GMINA: DOBROŃ 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- WIZJA LOKALNA; 

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO; 

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 

- UZGODNIENIA Z INWESTOREM DOTYCZĄCE BUDOWY OBIEKTU 

- WYKONANĄ INWENTARYZACJĘ OBIEKTU 

- AKTUALNE NORMY I PRZEPISY BUDOWLANE ZWARTE W ROZPORZĄDZENIU 

MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM 

POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE. 

 

3.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt stanowi wytyczne do wykonania instalacji elektrycznej w budynku: 

Projekt obejmuje: 

 Wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne źródła LED dla całego budynku wraz 

z montażem oświetlenia awaryjnego, 

Zasilenie urządzeń wskazanych w części „INSTALACJE SANITARNE”dla budynku Publicznego 

Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną,  zlokalizowanego na działkach 640/1 i 639/18, obręb: 0006 

w ul. Sienkiewicza 60, 95-082 Doboń. 

4.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowano-wykonawczy wymiany oświetlenia 

wbudowanego, zasilenia nowych urządzeń oraz wykonania instalacji odgromowej na dachu budynku 

mieszczącego się pod adresem SIENKIEWICZA 60, DZIAŁKA NR. 640/1 I 639/18,, 95-082 Dobroń. 

Projekt jest częścią projektu termomodernizacji obiektu.  
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5.  STAN ISTNIEJĄCY 

Aktualnie budynek jest użytkowany na potrzeby przedszkola oraz ośrodka zdrowia. W budynku 

znajdują się instalacje elektryczne prowadzone natynkowo i podtynkowo zasilane z rozdzielnic 

wewnętrznych znajdującej się na korytarzu parteru budynku.   

6.  PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE – ZAGOSPODAROWANIE 

TERENU. 

Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

W ramach projektu przewiduje się wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego nad wejściami do 

budynku. 

 

Instalacje elektryczne zewnętrzne. 

W ramach projektu nie przewiduje się zasilenia dodatkowych instalacji elektrycznych zewnętrznych. 

 

7.  PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE – INSTALACJE WEWNĘTRZNE. 

Demontaż instalacji. 

Przed rozpoczęciem praz związanych z przebudową pomieszczeń i instalacji należy bezwzględnie 

wykonać demontaż opraw oświetleniowych. Zdemontowane oprawy należy przekazać do dyspozycji 

właściciela obiektu.  

 

Zasilanie obiektu. 

Zasilanie instalacji odbywa się z rozdzielnic znajdujących się w części przedszkolnej oraz ośrodka 

zdrowia. Nie zakłada się modernizacji istniejących rozdzielnic – zakłada się wykonanie 

zabezpieczenia dla zasilenia nowej instalacji kotłowni. 

 

Bilans mocy 

Nie zakłada się zwiększenia zapotrzebowania na moc. Ze względu na wymianę oświetlenia na LED 

zakłada się nieznaczny spadek mocy.  

 

Pomiary zużycia energii elektrycznej. 

Pomiar zużycia energii nie ulega zmianie.  

 

Kompensacja mocy biernej. 

Nie przewiduje się kompensacji mocy biernej dla projektowanych instalacji. 
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Główny Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu. 

Modernizacja rozdzielnicy głównej z wyłącznikiem głównym poza zakresem opracowania 

 

Instalacje niskoprądowe. 

Instalacje niskoprądowe są poza zakresem modernizacji 

 

Zasilanie urządzeń elektrycznych wewnętrznych. 

 

W ramach dokumentacji projektuje się obwód zasilający modernizowaną rozdzielnię zgodnie z 

projektem instalacji sanitarnych.  

 

Zasilanie wykonać przewodami YDYp 450/750V. Zakłada się montaż zabezpieczenia wyłącznikiem 

S304 C16A oraz wykonanie zasilania kotłowni przewodem YDY 5x2,5 mm2.  

Prowadzenie przewodów w na listwach instalacyjnych przewodami podwieszonymi w przestrzeni 

sufitu podwieszanego. Na ścianach i przy braku możliwości podwieszenia pod tynkiem wraz z 

systemem mocowania przewodu „uchwyt szybkiego montażu do przewodów”. W sytuacji braku 

możliwości wykonania instalacji podtynkowej dopuszcza się prowadzenie przewodu w peszlach o 

podwyższonej odporności 750 N w posadzce. Wypusty zasilające urządzenia sanitarne należy 

wyprowadzać z zachowaniem min. 2 m zapasu.  

Montaż wykonać zgodnie z aranżacją wnętrz z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów i 

norm. 

 

INSTALACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO.  

 

Instalacja oświetlenia podstawowego.  

Instalacja oświetlenia podstawowego będzie zasilana bez zmian z poszczególnych rozdzielnic. W 

ramach zadania zakłada się demontaż istniejących opraw oraz montaż oświetlenia 

energooszczędnego LED zgodnie z istniejącym sposobem montażu - sufitowe mocowane do 

podwieszonego sufitu, lub natynkowo.  

Sterowanie oświetleniem w ciągach komunikacyjnych, w wybranych pomieszczeniach odbywać się 

będzie na czujniki obecności RCR, dodatkowo w korytarzach stosuje się łączniki pozwalające na 

trwałe włączenie wybranego oświetlenia w korytarzu ze względów technicznych. W pozostałych 

pomieszczeniach sterowanie oświetleniem odbywać się będzie łącznikami.  

Zasilanie oświetlenia projektuje się przewodami YDYp 450/750V 3X1,5 mm2 dla pomieszczeń 

ogólnych oraz  YDYp 450/750V 5X1,5 mm2 dla ciągów komunikacyjnych. 

W projektowanym budynku oświetlenie spełnia wymagania normy PN-EN 12646-1. 
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Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.  

Instalacja oświetlenia awaryjnego poza zakresem opracowania. Należy jednak w trakcie 

przygotowywania prac sprawdzić oprawy pod kątem modułów awaryjnych. W przypadku stwierdzenia 

takich opraw należy w ich miejsce zamontować oprawę z modułem awaryjnym, lub wymienić oprawę i 

obok wstawić nową oprawę awaryjną typu iTECH 3W z 1h czasem działania bez zasilania z funkcją 

autotestu.  

 

Instalacja odgromowa. 

Ze względu na termomodernizację zakłada się wykonanie nowej instalacji odgromowej. Projektowaną 

instalację wykonać na podstawie przedstawionych rysunków załączonych do projektu.  

Zwody poziome i odprowadzające wykonać drutem FeZn stalowym ocynkowanym 8mm. Zwody 

poziome połączyć do pokrycia z blachy.  

Nowe przewody odprowadzające należy ułożyć pod ociepleniem w rurkach rvlk.  

Przewody odprowadzające podłączyć do instalacji odgromowej za pomocą zacisków krzyżowych drut 

bednarka.  

 

Projektuje się wykonanie nowego uziomu punktowego. Przewody odprowadzające łączyć z uziomem 

przewodami uziemiającymi poprzez złącza kontrolno–pomiarowe.  

 

Uziom połączyć z główną szyną wyrównawczą. 

 

Na wysokości nie większej niż 1,5m od gruntu, należy zamocować skrzynki probiercze o wymiarach 

250x250x175mm, w których należy umieścić złącza kontrolno-pomiarowe.  

Inne wysokości należy każdorazowo uzgadniać z Inwestorem i projektantem.  

 

Instalacja przeciw przepięciowa. 

Instalacja przeciw przepięciowa poza zakresem opracowania.  

 

Ochrona przeciwporażeniowa. 

 

Połączenia wyrównawcze. 

Instalacja elektryczna zaprojektowana została w układzie TNS. Przewód ochronny musi posiadać 

ciągłość metaliczną (nie może być rozłączalny żadnym wyłącznikiem). Ochronie podlegają wszystkie 

części urządzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod napięciem, a przerzut napięcia 

na te urządzenia, w przypadkach awaryjnych, może stworzyć niebezpieczeństwo porażenia. Należy 

pamiętać, aby dla układu sieciowego TNS, były spełnione warunki:  

 wszystkie części przewodzące powinny być połączone do tego samego uziemienia, 

 za wyłącznikiem różnicowoprądowym nie wolno uziemiać przewodu N ani łączyć go z 

przewodem PE. 
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W obiekcie należy stosować połączenia wyrównawcze łącząc wszystkie części przewodzące 

obce ze sobą oraz z przewodami ochronnymi. Do szyny GSW podłączyć: 

 

• przewody uziemiające, 

• przewody ochronne PE, 

• metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrzne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o, 

• metalowe elementy konstrukcyjne obiektu, 

• miejscowe szyny wyrównawcze, 

 

Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej należy 

wykonać w sposób trwały i zabezpieczyć od skutków korozji. Wszystkie przewody biorące udział 

w ochronie powinny mieć barwę zgodnie z normą. 

 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa. 

Podstawową ochroną przeciw porażeniową jest izolacja przewodów, maszyn i urządzeń. 

Dodatkową ochroną jest szybkie wyłączenie, zrealizowane poprzez zastosowanie wyłączników 

nadmiarowo prądowych oraz wyłączników różnicowoprądowych.  

Jako środek ochrony dodatkowej przed porażeniem należy stosować samoczynne wyłączenie 

zasilania w obwodach oświetleniowych i gniazd wtyczkowych oraz wyłącznik 

przeciwporażeniowy, różnicowoprądowy o prądzie różnicowym 30mA.  

Poprawność instalacji należy sprawdzić i w przypadku stwierdzenia niezgodności po 

zatwierdzeniu przez inwestora należy ją zmodernizować. Po zakończeniu montażu należy 

wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń potwierdzone protokółami. 

 

8.  UWAGI KOŃCOWE 

Część opisowa i część rysunkowa stanowią nierozdzielną całość dokumentacji na wykonanie 

instalacji elektrycznych. 

Ewentualne zmiany w czasie montażu nanieść na dokumentację. 

 

 

 

 

 

 

     Opracowanie: 
wg strony tytułowej 



 

30 | S t r o n a  

CZĘŚĆ E 

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

 

OBIEKT:  DOCIEPLENIE Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
WRAZ Z WYMIANĄ NIEZBĘDNYCH INSTALACJI BUDYNKU 
PUBLICZNEGO  GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA Z CZĘŚCIĄ 
PRZEDSZKOLNĄ W DOBRONIU, UL. SIENKIEWICZA 60, DZIAŁKA NR. 
640/1 I 639/18, OBRĘB: 0006, WOJ.: ŁÓDZKIE, POWIAT: PABIANICKI, 
GMINA: DOBROŃ 

 

ADRES 
INWESTYCJI:         Działka nr. 640/1 i 639/18, obręb: 0006, ul. Sienkiewicza 60, 95-082 Dobroń 

 
  
INWESTOR:            Gmina Dobroń  

 
ADRES               
INWESTORA:  ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń 
             
        
JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA:      SMART Architekci Szymon Mazurek                                                                          
                                              51-126 Wrocław, ul. Milicka 68    
                 www. smartarchitekci.pl 
                 REGON 020706115 NIP 615-190-51-85  
 

 

 
OPRACOWANIE: 

mgr inż. arch. Szymon Mazurek 
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INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA      

PODSTAWA OPRACOWANIA BIOZ 

 Umowa z Inwestorem. 

 PB wszystkich branż. 

 Mapa zasadnicza w skali 1:500. 

 Uzgodnienia z Inwestorem i wizje lokalne. 

 Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 

sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI 

 W ramach zadania zgodnie z wyżej wymienioną nazwą zawartą na stronie tytułowej w projekcie 

występować będą następujące roboty stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 zabezpieczenie terenu budowy  

 prace przygotowawcze  

 roboty rozbiórkowe 

 roboty ziemne – wykopy o głębokości > 1m 

 prace w wykopach o głębokości > 1m 

 prace izolacyjne  

 prace w zakresie wymiany opasek 

 transport i wyładunek materiałów sypkich na stosy 

 przenoszenie materiałów na miejsce budowy 

 docinanie materiałów stalowych, betonowych i drewnianych  

 prace zbrojarskie, docinanie, spawanie i montaż prętów stalowych 

 prace murarskie i tynkarskie 

 prace dekarskie i blacharskie 

 prace w zakresie wymiany stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej 

 montaż elementów prefabrykowanych 

 prace na wysokości 

 montaż i rozbiórka rusztowań 

 instalowanie okablowania elektrycznego i rozdzielni elektrycznych  

 prawe w zakresie montażu instalacji odgromowej  

 prace w zakresie instalacji elektro - energetycznych 

 prace elewacyjne 

 prace wykończeniowe 

 uporządkowanie terenu  

 odbiór prac 
 

Kolejność realizacji podczas wykonywania robót na budowie może różnić się od podanego 
powyżej harmonogramu ze względu na możliwość równoległej realizacji inwestycji w pełnym zakresie 
lub w etapach oraz na techniczne i sprzętowe możliwości Wykonawcy. 

Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 
rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych uwzględniające między innymi następujące 
informacje: 
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WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Budynek  Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną w formie dwóch brył 

prostopadłościennych z dachem płaskim, połączonych ze sobą łącznikiem, całkowicie 

podpiwniczony. Budynek posiada wysoki parter - wejście główne do budynku poprzedzone 

schodami zewnętrznymi. Bryłę północną budynku zajmują pomieszczenia przedszkola i w 

części parteru przychodnia. Bryła południowa to pomieszczenia Ośrodka Zdrowia – poradnia 

rehabilitacyjna. Na I piętrze pomieszczenia ośrodka terapeutycznego. Pomiędzy bryłami 

parterowy łącznik, z pomieszczeniem kotłowni w piwnicy. W południowej części znajduje się 

zjazd do garażu na poziomie piwnicy. Południowa część kompleksu po stronie wschodniej i 

zachodniej posiada opaski z płyt betonowych.  

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  

 Ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wystąpi jedynie w 

następujących przypadkach, podczas wykonywania:  

 wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m 

 robót, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m  

 robót przy użyciu dźwigu  

4.1 PRZEWIDYWALNE ZAGROŻENIA  

Prace ziemne:  

 Uszkodzenie głowy, rąk lub nóg; 

 Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu; 

 Zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym. 

 

UWAGI: 

 Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

 Elektroenergetyczne, 

 Telekomunikacyjne, 

 Ciepłownicze, 

 Wodociągowe i kanalizacyjne, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej 

mogą  być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy  

ostrzegawcze. 

 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

 Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości 

nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 

 Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 

wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 



 

33 | S t r o n a  

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – 

inżynierska. 

 Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej 

wówczas, gdy: 

 roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 

 teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 

 grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

 wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 

 głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu. 

 Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez, co najmniej dwie 

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 

zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

 Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

 w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 

oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

 

 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 

gruntu. 

 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 

zabronione. 

 Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych 

i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 

osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

 

 Składowanie materiałów: 

 Uszkodzenia rąk i nóg; 

 Przygniecenie lub uderzenie; 

 Zasypanie. 

 

Ręczne prace transportowe:  

 Potknięcie lub poślizgnięcie się na tym samym poziomie; 

 Uszkodzenia rąk i nóg; 

 Przygniecenie lub uderzenie; 

 

 Prace na wysokości: 

 Upadek z wysokości 

 Uszkodzenia głowy, rąk lub nóg; 

Prace spawalnicze, cięcie tlenem i mechanicznie:  

 Uszkodzenie głowy, rąk lub nóg  

 Poparzenie podczas cięcia palnikiem; 
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 Hałas 

 Poparzenia; 

 Oddziaływanie dymów spawalniczych; 

 Uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego; 

 Zagrożenie pożarem lub wybuchem; 

 Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym; 

 Zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej; 

 

 Prace z użyciem elektronarzędzi: 

 Porażenie prądem; 

 Uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiału lub rozerwania ostrza / tarczy; 

 Uszkodzenia ciała na skutek odprysku materiału lub rozerwanie ostrza / tarczy; 

 Uszkodzenia ciała na skutek ucięcia lub wciągnięcia kończyny przez urządzenie; 

 Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym; 

 Hałas. 

 

Prace montażowe:  

 Uszkodzenie głowy, rąk lub nóg  

 Przygniecenie elementem montowanym 

 Uderzenie elementem montowanym 

 

Malarskie:  

 Podrażnienia błon śluzowych; 

 Uszkodzenia wzroku i skóry oraz dróg oddechowych na skutek oddziaływania oparów 

rozpuszczalników; 

 Zagrożenie pożarem lub wybuchem. 

 

4.2 PRACE NIEBEZPIECZNE POŻAROWO  

 Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących 

powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel, 

zarządca lub użytkownik obiektu jest obowiązany: 

1) ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane; 

2) ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu; 

3) wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za 

przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy; 

4) zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające 

odpowiednie kwalifikacje; 

5) zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w 

rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie 

do powstania pożaru lub wybuchu. 

 

 Przy wykonywaniu prac, o których mowa w powyżej, należy: 

1) zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania 

prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i 

znajdujących się w nim instalacji technicznych; 
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2) prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach 

(urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej 

wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, 

jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu 

wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowości; 

3) mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł 

pożaru; 

4) po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz 

rejony przyległe; 

5) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i 

zabezpieczonego przed możliwości wywołania pożaru. 

4.3 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW    

 Przed rozpoczęciem prac budowlanych na obiekcie należy przeszkolić wszystkich 

pracowników pod kątem występowania niebezpieczeństw związanych z charakterem robót 

prowadzonych na obiekcie, ze szczególnym uwzględnieniem robót dla których skala zagrożenia 

jest duża. 

 Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robót budowlanych winni spełniać 

wymagania: 

 posiadać  odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i  uprawnienia 

poświadczone wymaganymi dokumentami 

 posiadać niezbędną wiedzę i  umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego 

wykonywania danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi do tej pracy narzędziami, 

urządzeniami i sprzętem 

 mieć właściwy stan zdrowia poświadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza 

medycyny pracy 

 posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

udokumentowane poświadczenie instruktażu i przeszkolenia w tym zakresie 

 fotokopie dokumentów jw. winny być w posiadaniu kierownika budowy 

 

4.4 ROBOTY BUDOWLANE W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA     

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Wykonawca prac ma obowiązek zapewnienia pracownikom niezbędnego sprzętu ochrony 

osobistej jak: 

 rękawice ochronne 

 okulary ochronne 

 gogle lub przyłbice ochronne 

 ochronniki słuchu 

 odzież i obuwie robocze 

Osoba kierująca pracami jest obowiązana: 

 organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie                             

z przeznaczeniem 
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 organizować , przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 

związanymi ze środowiskiem pracy 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego                  

a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem 

4.5 ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT     

4.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy. 
 Teren budowy powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie 

placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość 

ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny być 

wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdów ciągowych. Dla pojazdów 

mechanicznych i rowerów należy w miarę możliwości wyznaczyć miejsca postoju (parkingi). 

Drogi dojazdowe powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię i oznakowanie zgodne z 

przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być 

utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu 

lub innych przedmiotów. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być 

dostosowana do używanych środków transportu i nasilenia ruchu. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaopiniowania projekt organizacji ruchu w 

poszczególnych etapach realizacji, który będzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ 

administracyjny zarządzający ruchem. W zależności od realizowanego etapu robót i wynikającej 

stąd konieczności wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Wykonawca uzyska zatwierdzenie 

projektu organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wyżej. 

 Wszystkie ulice i ciągi ruchu pieszego oraz przejścia dla pieszych itp. objęte obszarem 

budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji 

wynikającymi   z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu 

letniemu i zimowemu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówności, koszenie trawy, 

czyszczenie jezdni, odśnieżanie, wywóz śniegu itp.). 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki pionowe, poziome itp. 

zapewniając           w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki i inne urządzenia zabezpieczające 

będą akceptowane przez Inżyniera. 

4.5.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania 

 miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów         

i dróg dojazdowych 

 miał szczególny wzgląd na zastosowanie środków ostrożności i zabezpieczeń przed 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.  
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 Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia, 

technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego i trwałego przekroczenia norm 

ochrony akustycznej środowiska w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi 

wynikających z Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawyo odpadach 

z dnia 27.04.2001 r. 

4.5.3 Ochrona przeciwpożarowa. 
 Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

4.5.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydawane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji. 

4.5.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzorów użytkownika. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego typu robót, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

poinformuje Inżyniera, zainteresowane władze i właściciela przedmiotowego uzbrojenia oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczanych mu przez Zamawiającego. 

 Wykonawca będzie realizował roboty w sposób minimalizujący niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 

sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. Inżynier będzie na bieżąco informowany o 

wszelkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i 

dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych.  
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4.5.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan 

BiOZ”) wynikający a Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go 

z Inżynierem.  

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Aby budowa była bezpieczna należy w szczególności zwrócić uwagę aby: 

 operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia 

 teren budowy, w miarę możliwości został zabezpieczony ogrodzeniem 

 zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu elektrycznego 

 skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed dostępem osób 

niepowołanych 

 liny do przemieszczania ciężarów oraz haki powinny posiadać odpowiednie atesty 

 wykopy o wysokości powyżej 1 m winny być zabezpieczone 

 użytkowanie rusztowań jest dopuszczalne po ich odbiorze potwierdzonym w dzienniku 

budowy 

 pracownicy na budowie powinni być wyposażeni w kaski ochronne 

 na terenie budowy powinna być przenośna apteczka 

PRZEPISY ZWIĄZANE    

 Dz. U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporządzenie Ministrów w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz. U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

w sprawie rodzajów pracy wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

 Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowo i rozbiórkowych 

 Dz. U. Nr 7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz 

Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych 

 Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z dnia 21.05.2006 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych                     

i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych            i terenów. 

 Dz.U. Nr 121, poz. 1139 z dnia 16.06.2003 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych               

i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

 Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury                     

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia. 

 Obowiązujące przepisy i normy PN, BN 

 Właściwe wytyczne i instrukcje np. ITB 
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CZĘŚĆ F 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA  

 

OBIEKT:  DOCIEPLENIE Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
WRAZ Z WYMIANĄ NIEZBĘDNYCH INSTALACJI BUDYNKU 
PUBLICZNEGO  GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA Z CZĘŚCIĄ 
PRZEDSZKOLNĄ W DOBRONIU, UL. SIENKIEWICZA 60, DZIAŁKA NR. 
640/1 I 639/18, OBRĘB: 0006, WOJ.: ŁÓDZKIE, POWIAT: PABIANICKI, 
GMINA: DOBROŃ 

 
 
ADRES 

INWESTYCJI:      Działka nr. 640/1 i 639/18, obręb: 0006, ul. Sienkiewicza 60, 95-082 

Dobroń 

 
  
INWESTOR:            Gmina Dobroń  

 
ADRES               
INWESTORA:  ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń 
             
        
JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA:      SMART Architekci Szymon Mazurek                                                                          
                                              51-126 Wrocław, ul. Milicka 68    
                 www. smartarchitekci.pl 
                 REGON 020706115 NIP 615-190-51-85  
 

 

Charakterystyka energetyczna opracowana na podstawie audytu energetycznego przekazanego przez Gminę Dobroń, opracowaną 

przez mgr. inż Marcina Skibę w ramach projektu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 
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CZĘŚĆ G 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA - SPIS RYSUNKÓW 

Lp. 
Numer 

rysunku 
Nazwa rysunku  

ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

1 ZT/1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 
 

1 ARCH/1 RZUT PIWNICY 
 

2 ARCH/2 RZUT PARTERU 
 

3 ARCH/3 RZUT PIĘTRA 
 

4 ARCH/4 RZUT DACHU 
 

5 ARCH/5 PRZEKRÓJ B-B 
 

6 ARCH/6 PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ C-C 
 

7 ARCH/7 ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA 
 

8 ARCH/8 ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA 
 

9 ARCH/9 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
 

10 ARCH/10 WIZUALIZACJA BUDYNKU 
 

BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1. IE/1 RZUT PIWNICY 
 

2. IE/2 RZUT PARTERU 
 

3. IE/3 RZUT PIĘTRA 
 

4. IE/4 RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA 
 

 


