B SMART

ARCHITEKCI BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REMONTEM WEJSCIA NA PODDASZE NIEUZYTKOWE WRAZ
architecture & development  Z WYPROWADZENIEM WYWIEWEK PIONOW KANALIZACJI SANITARNEJ DLA BUDYNKU ZESPOtU
SZKOL | GMINNEGO OSRODKA KULTURY, ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE 571, OBREB: 0006 PRZY

UL. WITOSA 1A, 95-082 DOBRON.

TYTUL: PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REMONTEM WEJSCIA NA
KATEGORIA PODDASZE NIEUZYTKOWE WRAZ Z WYPROWADZENIEM
OBIEKTU - IX WYWIEWEK PIONOW KANALIZACJI SANITARNEJ DLA BUDYNKU

ZESPOLU SZKOL I GMINNEGO OSRODKA  KULTURY,

ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE 571, OBREB: 0006 PRZY UL.
WITOSA 1A, 95-082 DOBRON.

ADRES

INWESTYCJI: Dziatka nr. 571, obreb: 0006 Dobron, jedn. Ewid. Dobron, ul. Witosa 1a,
95-082 Dobron

INWESTOR: Gmina Dobron

ADRES

INWESTORA: ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: SMART Architekci Szymon Mazurek
51-126 Wroctaw, ul. Milicka 68
www. smartarchitekci.pl
REGON 020706115
NIP 615-190-51-85

Oswiadczamy, Zze niniejszy Projekt Budowlany jest zgodny z polskimi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,

uzgodniony miedzybranzowo oraz kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA-PROJEKTANT: mgr inz. arch Szymon Mazurek
Specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen Upr. nr ewid. 21/09/DOIA
ASTSTENT PROJEKTANTA: mgr inz. arch. Michat Piéro

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI
OPRACOWUJACE | SPRAWDZAJACE POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU:

BRANZA INSTALACJE SANITARNE-PROJEKTANT: mgr inz. Mariusz Wasniowski
Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urzad. ciep., went.,gaz., wod i kan. Upr. Nr ewid. 108/DOS/06
BRANZA INSTALACJE SANITARNE-SPRAWDZAJACY: mgr inz. Andrzej Burdynowski
Specjalnos¢ inst. — inz. w zak. instalacji sanitarnych i sieci Upr. Nr ewid. 2517/93/2612/94
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CZESC A

1.0SWIADCZENIA

Wroctaw, maj 2016 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z

dnia 9 lutego 2016 r., poz. 290) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REMONTEM WEJSCIA NA PODDASZE
NIEUZYTKOWE WRAZ Z WYPROWADZENIEM WYWIEWEK PIONOW KANALIZACJI
SANITARNEJ DLA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL | GMINNEGO OSRODKA KULTURY,
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE 571, OBREB: 0006 PRZY UL. WITOSA 1A, 95-082

DOBRON.

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

ADRES: Dziatka nr. 571, obreb: 0006 Dobron, jedn. Ewid. Dobron, ul. Witosa 1a, 95-082
Dobron

sporzadzony w Maju, 2016 r.
dla: Gminy Dobron

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Upr. nr ewid. 21/09/DOIA
Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

(podpis)
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Wroctaw, maj 2016 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z

dnia 9 lutego 2016 r., poz. 290) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REMONTEM WEJSCIA NA PODDASZE
NIEUZYTKOWE WRAZ Z WYPROWADZENIEM WYWIEWEK PIONOW KANALIZACJI
SANITARNEJ DLA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL | GMINNEGO OSRODKA KULTURY,
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE 571, OBREB: 0006 PRZY UL. WITOSA 1A, 95-082

DOBRON.

(podac¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

ADRES: Dziatka nr. 571, obreb: 0006 Dobron, jedn. Ewid. Dobron, ul. Witosa 1a, 95-082
Dobron

sporzadzony w Maju, 2016 r.
dla: Gminy Dobroni

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

BRANZA INSTALACJE SANITARNE-PROJEKTANT: mgr inz. Mariusz Wasniowski
Upr. Nr ewid. 108/DOS$/06
Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urzad. ciep., went.,gaz., wod i kan.

(podpis)
BRANZA INSTALACJE SANITARNE-SPRAWDZAJACY: mgr inz. Andrzej Burdynowski
Upr. Nr ewid. 2517/93/2612/94
Specjalnosé inst. — inz. w zak. instalacji sanitarnych i sieci

(podpis)
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Szymon Mazurek - projektant
Uprawnienia branza sanitarna - mgr inz. Mariusz Wasniowski — projektant

Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Andrzej Burdynowski — sprawdzajgcy

[ZBA ARCHITRKTOW

REZECLZYPOSPOLITE] POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. DOIA/381/2009 Wroctaw, dnia 30.06.2009 r.
sygnatura akt: OKK/7131/40/2008

DECYZJA

Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U z 2003 r. Nr 156 poz. 1113 z péin zm.), al. 11 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Sa oraz ur (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pain. zm.}
oraz art.104 i 107 §1 4 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm} oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w ie sar h funkcji techniczmych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdén. zm.},

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 21/09/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w caloéel 2adanie strony | nie wymaga uzasadnienia.

Od ninigjszej decyzji przysiuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliflkacyjnej lzby almhﬂekww Odwolanie wnosl sig
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalffikacyjnej DOLA, w terminie 14 dni od dnia dorgcze decyzji.

Juliusz Modlinger - sekretarz OKK \JI’L‘ C ™
bieta Geg (

Elzbieta Cegielska - czionek OKK i /{L;

Jerzy Chmiel - czlonek OKK - /’}4 /

Krzysztof Czerkas - czionek OKK W-‘/ | /

Wanda Grochocka - czionek OKK - f;/"'-‘hééf'”’:ﬁfff il

K
__Jan Matkowski - czionek OKK

1. Pan Szymon Mazurek
ul. 3-go Maja 6, 58-800 Zgorzelec
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslgska Okregowa Rada [zby Architektéw wim.
4. QKK DOIA afa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
V2B
INZYNIEROW

RRR BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

OKK.7131-38/2006/06 Wroclaw, 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z pén. zm,) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578) i §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz 817), wzwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mariusz Wasniowski
magister inzynier z kierunku inzynieria érodowiska
urodzony dnia 31 stycznia 1977 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 108/D0$/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Mariusz Wasniowski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg dowykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznoéci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiuay terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymujg;

1. Pan Mariusz Wasniowski
Ul. Piasta 281
58-160 Swiebodzice

2. Okregowa Rada |zby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodziclnych funkeji technicznych w budownictiie

Na podstawie § b ust 2,85 ust.1,86ust.1,§7--- 1§ 13 ust. 1 pkt 4 lit, @0-=-

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochreny Srcdowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samcdzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 406) stwierdza

sie, ze:

Obywatel(ka) _ ANDRZE J BURDYNOWSK I

urodzony(a) dnia 08 !ipca . =~ 1955 . (¢ Weoctawiu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeii

...projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnodel o L. cinstalacy ino-inzynieryine].
. o T (rodzai specjainosci techniczno-budonw

DIA-BUA/’14

WA Kr. MA-BUA-14 z. 2871-79 RZG Ustrzyki 899-79 9.100
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3.ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWYCH 1ZB
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. arch. Szymon Mazurek - projektant
Przynaleznos¢ do wtasciwej izby- mgr inz. Mariusz Wasniowski — projektant

Przynaleznos$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Andrzej Burdynowski — sprawdzajacy

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1305.

Czlonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Zbigniew Mackdw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1305-E52A-9Y82-D4E4-64YB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlascdwa Okregowa Izbg Architektow RP.

8|Strona
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GZQ-4DR-221 *

Pan Mariusz Wasniowski o numerze ewidencyjnym D0OS/IS/0480/06

adres zamieszkania ul. B. Krzywoustego 1/12, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-29 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

DOS-7CT-82V-X2H *

Pan Andrzej Burdynowski o numerze ewidencyjnym DO5/15/0390/01

adres zamieszkania ul. Przyboczna 14, 58-500 Jelenia Gdra

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczaey Rady Dolnoélaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnezo zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujgec sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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CZESC B
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. OBIEKT

BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REMONTEM WEJSCIA NA PODDASZE
NIEUZYTKOWE WRAZ Z WYPROWADZENIEM WYWIEWEK PIONOW KANALIZACJI
SANITARNEJ DLA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL | GMINNEGO OSRODKA KULTURY,
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE 571, OBREB: 0006 PRZY UL. WITOSA 1A, 95-082
DOBRON.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- WIZJA LOKALNA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI |
ICH USYTUOWANIE.

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania dokumentacji jest budynek Zespotu Szko6t z Gminnym Osrodkiem
Kultury. Celem opracowania jest budowa instalacji wentylacji mechanicznej, wyprowadzenie
istniejgcych pionow kanalizacji sanitarnej ponad dach z zaopatrzeniem w wywiewki oraz remont
$ciany i wymiana drzwi przy wejsciu na poddasze nieuzytkowe dla budynku Zespotu Szkot i

Gminnego Osrodka Kultury przy ul. Witosa 1a, 95-082 Dobron.
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

A INFORMACJE OGOLNE

W zakresie opracowania dokumentacji jest budynek Zespotu Szkét z Gminnym Osrodkiem
Kultury. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, kryty dachem
dwuspadowym. Budynek potgczony tgcznikiem z budynkiem Szkoty Podstawowej przy ul.
Sienkiewicza 39. Wysokos¢ budynku 9,5m. Docieplenie budynku realizowane jest odrebng

dokumentacja.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE
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Powierzchnia dziatki 571 =9653 m2

Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku doBez zmian
pow. dziatki 571

Powierzchnia zakresu opracowania =4634,1 m2
Kubatura obiektu: ZS + GOK = 6496,61m3
SP =5910,50 m3
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen piwnicy objetych remontem ‘= 116,9 m2
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen parteru objetych remontem ‘= 632,7 m2
Powierzchnia uzytkowa catkowita: ZS + GOK =2138,00 m2
SP =1537,21 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego obiektu ’= 2

Powierzchnia zabudowy istniejgcego obiektu= 1 = 4135,4 m2 (bez zmian)

Liczba kondygnacji podziemnych projektowanego obiektu

.2 Dokumentacja zdjeciowa
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Zdjecie 1 Sala prob GOK,
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5. ZAKRES ZAMIERZENIA WRAZ y4 ZAKRESEM ROBOT DLA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE NA TERENIE:

¢ Nie projektuje sie robét rozbiérkowych na terenie.

5.2 ROBOTY BUDOWLANE NA TERENIE:

¢ Nie projektuje sie rob6t budowlanych na terenie.
6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

¢ Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

7. WARUNKI | WYMOGI OCHRONY KSZTALTOWANIA LtADU PRZESTRZENNEGO
W ODNIESIENIU DO WARUNKOW ZABUDOWY

Wielkos¢ powierzchni zabudowy — bez zmian
Wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej - bez zmian
llo$¢ miejsc postojowych — bez zmian.

8. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI

Planowana inwestycja nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministréow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
z2010r., Nr. 2013, poz. 1397, z p6z. zm.).

Przedsiewziecie nie jest zwigzane bezposrednio z ochrong obszaru Natura 2000 oraz nie nalezy do

przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na obszar Natura 2000.
9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska i archeologiczng, w zwigzku z powyzszym nie
ma koniecznosci uzgadniania prac projektowych z wtasciwym konserwatorem zabytkéw jak réwniez
wszystkie prace ziemne nie podlegajg zaopiniowania z witasciwymi stuzbami ochrony zabytkdw.
Budynek ZS i GOK jest poza strefg B ochrony konserwatorskiej, w ktorej znajduje sie Szkota

Podstawowa przy ul. Sienkiewicza 39 (oba budynki sg ze sobg potgczone tgcznikiem).

10. ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obejmuje dziatke nr. 571, obreb: 0006, ul. Sienkiewicza 39, ul. Witosa 1a, 95-
082 Dobroh.
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11.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérnicze;.

12. INFORMACJA DOT. MPZP ORAZ WYNIKAJACA Z USTAWY O PLANOWANIU
PRZESTRZENNYM

Opracowywany teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu (Uchwata nr
XXXI111/215/2005 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobron dla obszaru czesci

sotectw Dobron Poduchowny, Zakrzewki, Wincentéw, Dobron Maty i Dobron Duzy)

Opracowywany teren oznaczony jest w planie symbolem A1U, dla ktérego:

1) Przeznaczenie:

1) podstawowe: ustugi publiczne (oswiaty, kultury, zdrowia i fgcznosci)

2) dopuszczalne: zabudowa gospodarcza, garazowa, parkingi, zieleh i inne urzgdzenia budowlane
zwigzane z funkcjg podstawowg. Dopuszcza sie takze inne ustugi publiczne. Wyklucza sie
prowadzenie dziatalnosci gospodarczej (produkcyjne, przetworczej, sktadowej) zarobwno w budynkach
jak i poza nimi, a takze lokalizacje przedsiewzie¢ wymagajacych sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

2) Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) adaptacje istniejgcej zabudowy z dopuszczeniem jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,
zgodnie z ustaleniami dla projektowanej zabudowy oraz przy spetnieniu warunkéw dotyczacych
zagospodarowania dziatek, okreslonych w ust. 2 ptk 2 lit. D i e,

2) realizacje zabudowy o funkcjach okreslonych w ust. 1 w granicach wyznaczanego na rysunku
planu terenu bez mozliwosci wydzielania nowych dziatek budowlanych,

3) obstuga komunikacyjna terendow — na zasadach dotycchczasowych, wytgcznie z wyznaczonych w
planie drég (ulic) publicnych,

4) obowigzek stosowania tradycyjnych materiatdbw wykonczeniowych w elewacjach budynkéw (np.
tynki gtadkie, cegta, kamien, drewno_ i tradycyjnych pokry¢ dachowych w kolorach naturalnych i
nieagresywnych,

5) obowigzek stosowania ogrodzen azurowych z preferencjg ogrodzen z materiatdw naturalnych i
zywoptotow, maksymalna wysokos¢ ogrodzen 180 cm.

3) Gabaryty i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu:

1) wysokos$¢ zabudowy o funkcjach podstawowych — maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, nie
wiecej niz 12 m do gzymsu,

2) wysokos¢ garazy i zabudowy gosporadczej — 1 kondygnacja uzytkowa, maksymalnie 4,5 m do
kalenicy,

3) dachy spadowe, ale dopuszcza sie tez ptaskie,

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni diatki — 50%
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5) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dziatki — 20%,
obowigzujg ustalenia ogodlne dotyczgce terendw ustug publicznych zawrte w par. 33,
odnoszgce sie do miejsc parkingowych i wyposazenia w pomieszczenia o konstrukciji
odpornej na zagruzowanie w sytuacjach szczegolnych,

4) Zasady scalen i podziatéw nieruchomosci: zakaz wtérnych podziatow

I:_;—i Linie rozgraniczajnce tereny o réznym przeznuczeniy Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowanla

FYYy - Prre&.trzennegp na dzialkg PSR 5/ A
|— _J Obowinzujaca linia zabudowy W “5”-;4;7;1‘.“
| DDA Nieprzekraczaina linia zabndowy mieszkaniowej Dobroa dnla......c...
E;\j'\{ Nieprzekraczalna linla zubudowy dla budynkdw i budowh nremies:d taysh

AL/ Wieprzekraczalng linia zabudowy dia budynkéw mieszkalngel b nslugowych

| g‘;’g@ Granice strefy ochrony | obserwac)l archeologicanej

“1 Rejon wystgpowania stanowisk archeologicznyci
I_‘?f_l ejon wystep giczny

l_" “L_ :I Granice terendw zmetiorowanych przewidzianyeh do wykredlenia 2 ewidencji
LH_ -n.l Granice obszaru objgtego planem
l___ 1| Granice dolin i cbnkzen terenowych o nickorzysnyh warunkach

_— ekofizjogralicznych dia zabudowy mieszkuniows

e |

fékjcznik graficzny do Uchwaty nr XXXI1l/215/2005 Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobron dla obszaru cze$¢ sofectw

Dobron Poduchowny, Zakrzewki, Wincentéw, Dobror Maty i Dobron Duzy
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Niniejszy projekt spetnia wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego.
13. ODPADY POROZBIORKOWE | ICH UTYLIZACJA

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na Ssrodowisko, w
mys| rozporzgdzenia Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. (Dz .U. 2010 nr 213 poz. 1397 z poz.
zm.)

Nie przewiduje sie prowadzenia prac rozbidérkowych.

Odpady powstate na skutek prowadzenia prac nalezy sortowac¢ i gromadzi¢ w wydzielonych do tego
kontenerach. Materialy powstate w skutek robot nadajgce sie do ponownego wykorzystania powinny

by¢ w miare mozliwosci wtornie wykorzystywane.

Wszystkie materiaty nalezy odpowiednio sktadowac, zabezpieczy¢ i usungé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Za usuniecie odpadow odpowiada firma, kitdra wykonuje roboty
budowlane. Odbiorcg ww. odpadéw powinno by¢ licencjonowane przedsiebiorstwo lub zaktad do tego

przeznaczony. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadow.

Wszystkie elementy wyposazenia sal nalezy zachowac i zabezpieczy¢é na czas robot i po

zakonczeniu robot budowlanych ponownie przeznaczy¢ do uzytku.

Opracowanie:

wg strony tytutowe;j
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CZESC C
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.  OBIEKT

BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REMONTEM WEJSCIA NA PODDASZE
NIEUZYTKOWE WRAZ Z WYPROWADZENIEM WYWIEWEK PIONOW KANALIZACJI
SANITARNEJ DLA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL | GMINNEGO OSRODKA KULTURY,
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE 571, OBREB: 0006 PRZY UL. WITOSA 1A, 95-082
DOBRON.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- WIZJA LOKALNA,

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI |
ICH USYTUOWANIE.

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania dokumentacji jest budynek Zespotu Szkét z Gminnym Osrodkiem
Kultury. Celem opracowania jest budowa instalacji wentylacji mechanicznej, wyprowadzenie
istniejgcych pionéw kanalizacji sanitarnej ponad dach z zaopatrzeniem w wywiewki oraz remont
Sciany i wymiana drzwi przy wejsciu na poddasze nieuzytkowe dla budynku Zespotu Szkot i

Gminnego Osrodka Kultury przy ul. Witosa 1a, 95-082 Dobron.
1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO i ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

INFORMACJE OGOLNE

W zakresie opracowania dokumentacji jest budynek Zespotu Szkét z Gminnym Osrodkiem
Kultury. Budynek dwukondygnacyjny 2z poddaszem nieuzytkowym, kryty dachem
dwuspadowym. Budynek potgczony tgcznikiem z budynkiem Szkoty Podstawowej przy ul.
Sienkiewicza 39. Wysokos¢ budynku 9,5m. Docieplenie budynku realizowane jest odrebng

dokumentacja.
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ZESTAWIENIA POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen piwnicy objetych remontem = 114,4 m2

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen parteru objetych remontem |= 602,5 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego obiektu

2
1

Liczba kondygnacji podziemnych projektowanego obiektu

Powierzchnia zabudowy istniejgcego obiektu 784,7 m2 (bez zmian)

2. ZAKRES ROBOT

o ROBOTY ROZBIORKOWE DLA BUDYNKU

e Usuniecie istniejgcych drzwi na | pietrze przy wejsciu na klatke schodowg prowadzgca na
poddasze nieuzytkowego

e Skucie istniejgcej Sciany na | pietrze przy wejsciu na klatke schodowg prowadzgcg na
poddasze nieuzytkowego

Wyliczenie robét nie wyczerpuje liczby robét do wykonania zgodnie z rysunkami

Zakres robot rozbiérkowych zgodny z cze$cig rysunkowg dokumentacyi.

o ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

o Wykonanie nowej sciany w klasie REI 120 przy wejsciu na klatke schodowg prowadzacg na
poddasze nieuzytkowego

e Montaz nowych drzwi w klasie ElI 60 przy wejsciu na klatke schodowg prowadzgcg na
poddasze nieuzytkowego
Wyliczenie robét nie wyczerpuje liczby robot do wykonania zgodnie z rysunkami

Zakres robot zgodny z czescig rysunkowg dokumentacji.
3. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

e WYKONANIE NOWEJ SCIANY W KLASIE RElI 120 PRZY WEJSCIU NA KLATKE
SCHODOWA PROWADZACA NA PODDASZE NIEUZYTKOWEGO
Nalezy usung¢ istniejgcg Sciane przy wejsciu na klatke schodowg prowadzgcg na poddasze

nieuzytkowe. Dopuszcza sie jej zachowanie, jesli w trakcie inwentaryzacji stwierdzi sie jej
odpornos¢ ogniowg w klasie REI 120. W przeciwnym wypadku nalezy wykona¢ sciane
systemowg z podwdjnym obustronnym poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-
wiéknowych na aluminiowym ruszcie. Wypetnienie z wetny mineralnej skalnej gr. 5,5 cm. Po
montazu Sciane nalezy wyréwnac, zagruntowaé i pomalowa¢ na kolor biaty RAL 9016

obustronnie.
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e MONTAZ NOWYCH DRZWI W KLASIE El 60 PRZY WEJSCIU NA KLATKE SCHODOWA
PROWADZACA NA PODDASZE NIEUZYTKOWEGO
Nalezy usungc istniejgce drzwi przy wejsciu na klatke schodowg prowadzacg na poddasze

nieuzytkowe. Dopuszcza sie ich zachowanie, jesli w trakcie inwentaryzacji stwierdzi sie ich
odpornos¢ ogniowg w klasie El 60. W przeciwnym wypadku nalezy zamontowac¢ nowe drzwi

stalowe w klasie EI60, wyposazone w samozamykacz i okucia antypaniczne. Kolor: biaty

(RAL 9016).

Opracowanie:

wg strony tytutowe]
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CZESC D
BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

1.0OBIEKT

BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REMONTEM WEJSCIA NA PODDASZE
NIEUZYTKOWE WRAZ Z WYPROWADZENIEM WYWIEWEK PIONOW KANALIZACJI
SANITARNEJ DLA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL | GMINNEGO OSRODKA KULTURY,
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE 571, OBREB: 0006 PRZY UL. WITOSA 1A, 95-082
DOBRON.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji s3a:
Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sa:
4.  Projektu architektoniczno-budowlanego
5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r. zmieniajgce rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkdéw, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz.690 z dnia 15.06.2002r ).
wizji lokalnej na budynkach
obowigzujgcych norm i przepisow techniczno-budowlanych.

8. katalogéw producentow

3.ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej dla korytarzy i pom. zbiorowych
WC przedmiotowego budynku szkoty oraz wyprowadzenia wywiewek kanalizacji sanitarnych od

istniejgcych pionéw ponad dach budynku.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1 WENTYLACJA MECHANICZNA

Zaprojektowane systemy wentylacji naw-wyw zapewniajg utrzymanie parametréw powietrza w
pomieszczeniach na poziomie przewidzianych przepisami. Pomieszczenia zostaty podzielone na
grupy wentylacyjne uwzgledniajgc ich powigzanie funkcjonalne, przeznaczenie lub sposéb i czas
uzytkowania. Instalacje sg projektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci
z par. 267 i 268 Warunkow Technicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

4.1.1 Wentylacja holi i korytarzy
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Na podstawie bilansu ciepta i wilgoci otrzymano strumien powietrza zewnetrznego rowny 3930
m3/h zapewniajgcy utrzymanie zalecanych ilosci powietrza przypadajgcych na jedng osobe w
przedziale 25-30 m®hxos dla pomieszczenia i 1.5 wymiany powietrza na godzine. Do obrdbki
powietrza wentylujgcego dobrano centrale wentylacyjng stacjonarng z odzyskiem ciepta na
wymienniku obrotowym, filtrem i nagrzewnica elektryczng o danych technicznych podanych na
rysunku. Centrale zlokalizowano na strychu budynku. Powietrze do centrali dostarczane jest przez
czerpnie scienng typ Al a usuwane wyrzutnig dachowg kolanowg. Kanaty nawiewne typ Al i Bl
dostarczajg powietrze do poszczegodlnych korytarzy i holi szkoty, gdzie nawiew powietrza
zrealizowano kratkami  z przepustnica. Powietrze usuwane jest przy pomocy kratek z
przepustnicg osadzonych w kanatach typu Al lub Bl oraz w Scianach bocznych Swietlika dla
wywiewu Ip. Wszystkie elementy wentylacyjne zaizolowa¢ i odbudowaé wg wytycznych
architektonicznych.

4.1.2 Wentylacja WC parteru
Z pomieszczehn grupowych WC parteru i pietra szkoty zastosowano wycigg mechaniczny z

zastosowaniem wentylatoréw kanatowych 1100 i [1 200 zamontowanych na poddaszu budynku z
wyrzutem ponad dach wyrzutniami typ E na podstawie. Jako elementy wyciggowe zastosowaé
zwory wywiewne, talerzowe montowane na kohcach elementéw kanatow i ksztaltek went. Typu BI.
Powietrze do pomieszczehh WC nawiewane jest z uktadu gtdwnego nawiewnego budynku poprzez
otwory i podciecia w drzwiach oraz przez kratki transferowe zamontowane nad drzwiami
pomieszczen

4.1.3 Wykaz urzadzen i elementow
a) centrale wentylacyjne i wentylatory
Do usuwania i nawiewania powietrza do pomieszczenh zastosowano centrale wentylacyjne i

wentylatory o danych technicznych podanych na rysunkach. Centrale wentylacyjne musza
spetnia¢ ponizsze wymogi:

- konstrukcja samonosna

- wykonanie z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, izolacja z wetny mineralnej min 45 mm

- piec¢ trybow pracy centrali

- silniki elektronicznie komutowane EC - niskie zuzycie energii w eksploatacji, ptynna regulacja

- mozliwo$¢ zdalnego zarzgdzania poprzez protokét Modbus oraz dostepny program do wizualizacji
urzadzen

- zintegrowana automatyka Plug&Play zabudowana w centrali

- centrale przeliczane minimum zgodnie z certyfikacjg Euroventu 6/12 - potwierdzenie parametrow
doborowych

- system VAV (zmienny wydatek powietrza), DCV (regulacja bezposrednia), CAV (staly wydatek
powietrza)

- wbudowane przetworniki cisnienia pokazujgce wydatek w m3/h dla wyciggu i nawiewu osobno -
harmonogram tygodniowy

- zadajnik z komunikatami w jezyku polskim, z dotykowym kolorowym wyswietlaczem LCD

- central posiada certyfikat energetyczny i posiada parametry techniczne zgodne z rozporzadzeniem
Komisji Europejskiej nr 1254/2014 i 1253/2014
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b) przepustnice
Do regulacji instalacji i odcinania przeptywu powietrza na centralach wentylacyjnych

przewidziano przepustnice wieloptaszczyznowe i jednoptaszczyznowe na kanatach okragtych

c) elementy nawiewne i wywiewne

Do nawiewu powietrza zastosowano:

e kratki nawiewne z przepustnicg

Do wywiewu powietrza zastosowano:

o kratki wywiewne z przepustnicg

e zawory wyciggowe

d) kanaly i ksztattki

Transportowane powietrze nie zawiera czynnikdw agresywnych i $cierajgcych dlatego

zastosowano kanaty prostokatne A/l i okragte B/l dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS
ocynkowane 275 g/m2 ( przewody flex aluminiowe). Blachy o grubosci 0.7-1.5mm (grubsze dla
wiekszych srednic). Przewody tgczone na zamki blacharskie falc wg technologii producenta.
taczenia sg uszczelniane kitem nie zawierajgcym silikonu. Do podwieszania przewodow
zastosowano szyny z blachy ocynkowanej wykonanej w ksztaicie litery U oraz prety gwintowane
na catej dtugosci lub szyny systemowe. Przy podwieszeniach przewoddow stosowac elastyczne
podkfadki amortyzacyjne. Wszystkie elementy niewykonane z blach ocynkowanych zabezpieczyc¢
antykorozyjnie. Catos$¢ instalacji prowadzonej w szlachtach i zabudowie zaizolowaé¢ zgodnie z
zalgcznikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z pdzne. zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Kanaty
wykonac¢ w klasie szczelnosci A wg PN-B-76001:1996. Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢
montaz klap serwisowych-rewizyjnych zgodnie z §153.5 WT.

4.1.4 Zabezpieczania przeciwpozarowe
Materiaty konstrukcyjne kanatéw powietrznych oraz materiaty izolacyjne — niepalne, niekapigce i

nie wydzielajgce substancji toksycznych oraz wszelkie izolacje przewodow i instalacji - w
wykonaniu zapewniajgcym nierozprzestrzenianie sie ognia. Instalacje wykonane z zachowaniem
ciggtosci potgczen metalicznych i uziemione. Instalacje prowadzone przez strefy pozarowe,
ktorych nie obstugujg, nalezy obudowac¢ materiatem z zachowaniem klasy odpornosci ogniowe;j
przegrod rozgraniczajgcych te strefy — min El 120. W razie wystgpienia pozaru wszystkie instalacje
wentylacyjne powinny zostac¢ wytgczone.

4.1.5 Ochrona przed hatlasem i wibroizolacja
W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibroizolacjg przewidziano:
5.posadowienie wypoziomowanej centrali na podkfadkach wibroizolacyjnych

6.przy podwieszaniu kanatéw i przewodéw elastycznych zastosowanie podktadek amortyzujgcych

4.1.6 Wytyczne branzowe
a) branza budowlana
1) pod przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ przebicia

2) przez strop i sciany nosne budynku po zainstalowaniu kanatéw zazbroi¢ i zaizolowaé
termicznie ze spetnieniem wymogdw p. poz.

3) dokona¢ maskowania i obudowania kanatéw wentylacyjnych wg wytycznych
architektonicznych

4) zapewni¢ dostep do wszystkich wykonaé postumenty pod wentylatory dachowe

5) elementéw wymagajgcych okresowej kontroli lub przegladu

b) branza elektryczna
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do wentylatoréw oraz pozostatych urzgdzen doprowadzi¢ energie elektryczng zgodnie
dok. DTR producentéw

instalacje zasilajgcg zespot wentylatorowy centrali nalezy podtgczy¢ przez wytgcznik
bezpieczenstwa. Wytagcznik ten odcina napiecie na czas obstugi i napraw niezaleznie od
szafy sterujgcej. Wylgcznik  umieszczony jest w polu widzenia obstugujgcego
wentylatoréw

nalezy wykonac instalacje odgromowg elementéw prowadzonych po dachu

instalacje powietrzne i urzgdzenia uziemic

do sitownikow zawordow elektromagnetycznych doprowadzi¢ energie elektryczng

c) branza instalacyjna

e wykona¢ montaz instalacji powietrznych zapewniajgc ich szczelnos¢ odpowiednig
dla klasy

o wszystkie kanaly nalezy zaizolowa¢ z uzyciem izolacji z wetny mineralnej o gr. min
40mm. Dla kanatéw prowadzonych po dachu przewidzie¢ obudowe odporng na
dziatanie czynnikéw atm.

e skropliny z centrali po zasyfonowaniu odprowadzi¢ na dach a dla centrali poddasza
do istn. instalacji ks

¢ instalacje wentylacyjne po uruchomieniu nalezy wyregulowa¢ zgodnie z PN-EN
12599 ,Wentylacja budynkéw, procedury badah i metody pomiarowe dotyczgce

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji”

d) wytyczne automatycznego sterowania

Uktady wentylacyjne wyposazy¢ w panele sterowania realizujgce podstawowe funkcje
wydajnosci i temperatury powietrza nawiewanego. Dodatkowo podaje informacje
serwisowe i awaryjne. Lokalizacja wg. ustalen z uzytkownikiem. Lokalizacje ustali¢ z
uzytkownikiem

Praca wentylatoréw wyciggowych z WC z nawiewem kompensacyjnym musi byc¢

jednoczesna

e) klapy przeciwpozarowe

Z uwagi na

to, ze kanaty wentylacyjne przechodzg przez przegrody oddzielenia pozarowego i

przez strefy, ktérych nie obstugujg zachodzi koniecznosci zastosowania klap zabezpieczajgcych

przed przenoszeniem pozaru. Na instalacjach projektuje sie klapy w klasie EIS120 , ktorych

zamkniecie nastepuje, gdy:

e nastgpi wzrost temperatury przeptywajgcego powietrza, do temperatury, w ktérej peka

szklany element termiczny (standard 725 1C).

e zostanie wygenerowany sygnat z centralki p.poz. Klapy majg mie¢ mozliwos¢ podtgczania

do istn. systemu SAP

4.1.7 Obliczenia

a) zatozenia

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-76/B-03420

Okres zimowy:
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tzoz =-20 °C, ¢zoz = 100%

Okres letni:

tzoc = 30 °C,p zoc = 45%
b) strumienie powietrza

Strumienie powietrza wentylujgcego obliczone ze wzoréw:

y = Qa1
oraz

V = axbxh/3600; m*/s

(Qzbj)max — maksymalne zyski ciepta jawnego, kW

Atp — maksymalny przyrost temperatury powietrza w pomieszczeniu, [1C
p —gestosc powietrza,

cp — ciepta wiasciwe

axbxh — kubatura pomieszczenia, m?®

C) moce nagrzewnic
Moce nagrzewnic central wentylacyjnych obliczono ze wzoru:

Oy =V-p-cp-4t, kW
Moce nagrzewnic central wentylacyjnych okreslono przez producenta w

arkuszu doboru centrali.

4.2 Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej
Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewnic jej odpowiednie
wentylowanie. Nalezy wyposazy¢ istniejgce piony ks, zakonczone obecnie na poddaszu, w wywiewki

kanalizacyjne 1160 i wyprowadzi¢ ponad dach zgodnie s przepisami.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie rurociggi przechodzace przez Sciany i stropy przeciwpozarowe nalezy prowadzi¢ w

rurach ostonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poz odpowiednich do klasy:

¢ dla rur niepalnych (c.0.) - przegroda Hilti typ CP601S lub Promat PROMASTOP typ S

e dla rur palnych do 25mm - przegroda Hilti typ 611A lub Promat PROMASTOP

lub kotnierzy i opasek :

e dla rur palnych do 125 mm - Kotnierze ogniochronne UniCollar, kasety ogniochronne

PROMASTOP- Promat lub Ostony ogniochronne CP 644 — Hilti

Celem zachowania klasy odpornosci ogniowej przepustu zgodnej z klasg odpornosci ogniowe;j
elementu oddzielenia przeciwpozarowego (Sciana, strop), przez ktére przechodzg te instalacje.
Przepusty prowadzone przez Sciany i stropy niebedgce elementami oddzielenia

przeciwpozarowego, dla ktérych jednak wymagana klasa odpornosci ogniowej wynosi, co najmniej
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El 60, podlegajg zabezpieczeniu wowczas, gdy ich srednica jest wieksza niz 4 cm i sg to
pomieszczeniach. Przepusty instalacji wentylacyjnej podlegajg takim samym wymaganiom jak
pozostate, z tym, Zze stosowane sg albo obudowy albo przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie
EIS elementu, lub tez jeden i drugi sposob zabezpieczenia. Wszystkie prace wykonywa¢ pod
nadzorem o0sOb posiadajgcych uprawnienia zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie
zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Catos¢ prac instalacyjnych wykona¢ nalezy
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
(pkt. nr 1 i 9). Instalacje sanitarne i przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora
nadzoru, z uwzglednieniem warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie, zawartych w Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

Opracowanie:

wg strony tytutowe;j
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INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA BIOZ

. Umowa z Inwestorem.

. PB wszystkich branz.

. Mapa zasadnicza w skali 1:500.

° Uzgodnienia z Inwestorem i wizje lokalne.

° Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI

W ramach zadania zgodnie z wyzej wymieniong nazwg zawartg na stronie tytutowej w projekcie
wystepowac bedg nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi:

zabezpieczenie terenu budowy

prace przygotowawcze

przenoszenie materiatdw na miejsce budowy

docinanie materiatow stalowych, betonowych i drewnianych
montaz elementéw prefabrykowanych

odbidr prac

Kolejnoé¢ realizacji podczas wykonywania robot na budowie moze rézni¢ sie od podanego powyzej
harmonogramu ze wzgledu na mozliwos¢ réwnolegtej realizacji inwestycji w petnym zakresie lub w
etapach oraz na techniczne i sprzetowe mozliwosci Wykonawcy.

Dla w/w robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujace
informacje:

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W zakresie opracowania dokumentacji jest budynek Zespotu Szkét z Gminnym Osrodkiem
Kultury. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, kryty dachem
dwuspadowym. Budynek potgczony tgcznikiem z budynkiem Szkoty Podstawowej przy ul.
Sienkiewicza 39. Wysokos¢ budynku 9,5m. Docieplenie budynku realizowane jest odrebng
dokumentacja.

PRACE NIEBEZPIECZNE POZAROWO

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, moggcych
powodowac¢ bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu, wiasciciel, zarzadca
lub uzytkownik obiektu jest obowigzany:

e ocenic¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane;
e ustalic rodzaj przedsiewzie¢c majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu;

e wskazac osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz
zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;
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e zapewni¢ wykonywanie prac wylacznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje;

e zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w rejonie
wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania
pozaru lub wybuchu.

Przy wykonywaniu prac, o ktérych mowa w powyzej, nalezy:
o zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu wykonywania prac oraz

w rejonach przylegtych, w tym rowniez elementy konstrukcji budynku i znajdujgcych sie w nim
instalacji technicznych;

prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach (urzadzeniach)
zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazéw, jedynie wtedy, gdy stezenie par
cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10
% ich dolnej granicy wybuchowosci;

mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich Zzrodet pozaru;

po zakonczeniu prac poddac¢ kontroli miejsce, w ktérym prace byty wykonywane, oraz rejony
przylegte;

uzywa¢ do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie i zabezpieczonego
przed mozliwosci wywotania pozaru.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed rozpoczeciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikébw pod kagtem wystepowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robét
prowadzonych na obiekcie, ze szczegdlnym uwzglednieniem roboét dla ktérych skala zagrozenia jest
duza.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robét budowlanych winni spetniaé¢
wymagania:

e posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poswiadczone
wymaganymi dokumentami

e posiada¢ niezbedng wiedze i  umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego
wykonywania danej pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi do tej pracy narzedziami,
urzgdzeniami i sprzetem

e mie¢ wiasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza
medycyny pracy

e posiada¢ niezbedng znajomos¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
udokumentowane poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie

o fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

ROBOTY BUDOWLANE W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robé6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony osobistej
jak:

— rekawice ochronne

— okulary ochronne
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— gogle lub przytbice ochronne

— ochronniki stuchu

— odziez i obuwie robocze

Osoba kierujgca pracami jest obowigzana:

— organizowac¢ stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP

— dba¢ o sprawnosé¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem

— organizowa¢ , przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
ze srodowiskiem pracy

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

a takze o sprawnosc¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

SRODKI ZAPOBIEGAWCZE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy iwykanczania robot
Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych iinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

— miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skfadowisk, ukopow
i drog dojazdowych

— miat szczegolny wzglad na zastosowanie srodkéw ostroznosci i zabezpieczeh przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia,
technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczacego i trwatego przekroczenia norm
ochrony akustycznej srodowiska w odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi
wynikajgcych z Ustawy Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawyo odpadach z
dnia 27.04.2001 .

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robdét bedg mialy aprobaty techniczne, wydawane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administraciji.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzoréow uzytkownika. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego typu robot, ktore majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie poinformuje
Inzyniera, zainteresowane wifadze i witasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczanych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposob minimalizujgcy niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w
sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier bedzie na biezgco informowany o
wszelkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych
korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”)
wynikajgcy a Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegolnym zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegdlnoéci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegoélnosci zwréci¢ uwage aby:

— operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

— teren budowy, w miare mozliwosci zostat zabezpieczony ogrodzeniem

— zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elektrycznego
— skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob
niepowotanych

— liny do przemieszczania ciezarow oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie atesty

— wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

— uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po ich odbiorze potwierdzonym w dzienniku
budowy

— pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

— na terenie budowy powinna by¢ przeno$na apteczka
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PRZEPISY ZWIAZANE

° Dz. U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzadzenie Ministrbw w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

° Dz. U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie rodzajow pracy wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

. Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowo i rozbiérkowych

° Dz. U. Nr 7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych

. Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z dnia 21.05.2006 r. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych [
terenow.

° Dz.U. Nr 121, poz. 1139 z dnia 16.06.2003 r. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
. Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

° Obowigzujgce przepisy i normy PN, BN

o Wiasciwe wytyczne i instrukcje np. ITB
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CZESCF

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

OBIEKT: BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REMONTEM WEJSCIA NA
PODDASZE NIEUZYTKOWE WRAZ Z WYPROWADZENIEM
WYWIEWEK PIONOW KANALIZACJI SANITARNEJ DLA BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL I GMINNEGO OSRODKA  KULTURY,
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE 571, OBREB: 0006 PRZY UL.
WITOSA 1A, 95-082 DOBRON.

ADRES

INWESTYCJI: Dziatka nr. 571, obreb: 0006 Dobron, jedn. Ewid. Dobron, ul. Witosa
1a, 95-082 Dobron

INWESTOR: Gmina Dobron

ADRES

INWESTORA: ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: SMART Architekci Szymon Mazurek
51-126 Wroctaw, ul. Milicka 68
www. smartarchitekci.pl
REGON 020706115 NIP 615-190-51-85

Charakterystyka energetyczna opracowana na podstawie audytu energetycznego, przekazanego przez gmine
Dobroh, opracowang przez mgr. Inz Marcina Skibe w ramach projektu pn. ,Strategia Rozwoju t.édzkiego
Obszaru Metropolitalnego” wspoéffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
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2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU1*

1. Dane ogdline Stan Stan po
przed termomod
termomod | ernizacji
ernizacjq
e Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2. Liczba kondygnacji 2 2
3. Kubatura czesci ogrzewanej [m32] 6496,61 6496,61
4. Powierzchnia netto budynku [m?2] 2138,00 2138,00
5 Powierzchnia ogrzewana podstawowej czesci budynku [m2] 2138,00 2138,00
6. Powierzchnia ogrzewana dodatkowej czesci budynku [m?2] 0 0
7. Liczba lokali 1 1
8. Liczba os6b uzytkujacych budynek 186 186
9. Sposdb przygotowania cieptej wody uzytkowej centralne centralne
przygotowanie | przygotowanie
10. Rodzaj systemu grzewczego budynku centralne centralne
ogrzewanie ogrzewanie
11. Wspotczynnik A/V [1/m] 1,62 1,62
12. Inne dane charakteryzujace budynek Wysokos¢ Wysokosc
kondygnacji kondygnacji
wynosi 3m. wynosi 3m.
2. Wspélczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m2K)] Stan Stan po
przed termomod
termomod | ernizacji
ernizacja
1. GRUPA Sciana zewnetrzna 0,658 0,215
2. GRUPA $ciana zewnetrznal 0,551 0,202
3. GRUPA podtoga na gruncie 0,258 0,258
4, GRUPA dach 0,180 0,180
5. GRUPA strop 0,580 0,253
6. GRUPA strop 2 0,885 0,298
7. GRUPA stolarka 1 1,650 1,100
8. GRUPA stolarka 2 1,650 1,650
9. GRUPA stolarka drzwiowa 3,600 1,100
10. GRUPA stolarka luksfery 5,900 1,500
11. GRUPA stolarka dachowa 4,500 1,300
3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego i wspoétczynniki
uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu
1; Sprawnos¢ wytwarzania [-] 0,82 1,03
2 Sprawnos¢ przesytu [-] 0,85 0,98
3 Sprawnosc regulacji i wykorzystania [-] 0,82 0,98
4, Sprawnos¢ akumulacji [-] 0,84 0,98
5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1,00 1,00
(obliczono zgodnie z norma PN-EN ISO 13790:2009)
6. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 1,00 1,00
(obliczono zgodnie z norma PN-EN ISO 13790:2009)
4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
1 Sprawnos¢ wytwarzania [-] 0,86 0,95
2 Sprawnosc przesytu [-] 0,70 0,80
3. Sprawnosc regulacji i wykorzystania [-] 1,00 1,00
4 Sprawnos¢ akumulacji [-] 0,85 0,90
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1, Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna
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2. Sposdb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza wentylacja wentylacja
realizowana realizowana
przez przez
nieszczelnosci | nieszczelnosci
okienne do okienne do
pionéw piondéw
wentylacyjnyc wentylacyjnyc
h h
< Strumien powietrza zewnegtrznego [m3/h] 4856,46 4856,46
Krotnos¢ wymian powietrza [1/h] 0,75 0,75
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 181,30 135,23
2 Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania cieptej 77,93 66,24
wody uzytkowej [kW]
3. Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez 1243,79 974,45
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJ/rok]
4, Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z 2590,73 1005,18
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [Gl/rok]
5. Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej 110,21 70,08
wody uzytkowej [Gl/rok]
6. Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki 2697,37 -
sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [Gl/rok]
7. Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody 110 -
uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych
obliczeniowych bilansu ciepta) [Gl/rok]
8. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 161,60 126,60
budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]
9. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 336,60 130,60
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]
10.2 | Udziat odnawialnych zrddet energii [%] 0,00 0,00
7. Oplaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audytu)
1; Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku3 [zt/G]] 22,76 15,66
2. Koszt 1 MW mocy zamodwionej na ogrzewanie na miesigc? [zt/ 647,58 717,15
(MW m-c)]
Koszt przygotowania 1 m3 cieptej wody uzytkowej? [zl/m?3] 1620,09 40,91
4. Koszt 1 MW mocy zamodwionej na przygotowanie cieptej wody 1194,64 0,09
uzytkowej na miesiac* [zt/(MW m-c)]
5. Miesieczny koszt ogrzewania 1 m?2 powierzchni uzytkowej [zl/ 2,35 0,66
(m2 m-c)]
Miesieczna optata abonamentowa - ogrzewanie [zt/m-c] 0,00 0,00
Miesieczna optata abonamentowa - ciepta woda uzytkowa 0,00 0,00
[zt/m-c]
8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
Planowana kwota 2236171,33 Roczne zmniejszenie 60,19
kredytu [zt] zapotrzebowania na
energig [%]
Planowane koszty 2795214,16 Premia 447234,27
catkowite [zt] termomodernizacyjna
[z]
Roczna oszczednosc 517952,82
kosztow energii [z/rok]
1 Dla budynku skfadajacego sie z czesci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy podac
wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czesci budynku.
2 Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania swiadectw, jako
udziat odnawialnych Zzrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koficowg
dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej
wody uzytkowej.
3 Optata zmienna zwigzana z dystrybucjq i przesytem jednostki energii.
4 Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesytem energii.
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13.

13.1.

WYBOR OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYINEGO

Wariant 1 termomodernizacji

Objete ulepszenia

. Modernizacja zrodta ciepta i instalacji c.o. (system grzewczy)

. Modernizacja zasilania i instalacji c.w.u. (ciepta woda uzytkowa)

. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka drzwiowa)

. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka dachowa)

. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka luksfery)

. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do géry (GRUPA strop 2)
. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka 1)

. docieplenie - Sciana zewnetrzna (GRUPA Sciana zewnegtrzna)

O 0 N O AW N

. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do gdéry (GRUPA strop)

-
o

. docieplenie - sciana zewnetrzna (GRUPA sciana zewnetrznal)

Sprawnosci dla wariantu 1

Sprawnos$¢ catkowita

96,94 %

Sprawnos¢ wytworzenia

103,00 %

Sprawnos¢ akumulacji

98,00 %

Sprawnos¢ transportu

98,00 %

Sprawnosc regulacji i wykorzystania

98,00 %

| bW =

Przerwy w ogrzewaniu
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)

1,00

Koszty dla wariantu 1

Koszty abonamentowe c.o.

0,00 zi/mc

Koszty state c.o.

717,15 zt/MWmc

Koszty zmienne c.o.

15,66 z1/G)

Koszty abonamentowe c.w.u.

0,00 zt/mc

Koszty state c.w.u.

0,09 zt/MWmc

o lu|bd lwiN |-

Koszty zmienne c.w.u.

148,41 z4/G)

Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 1

[N

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o.

135,2 kW

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u.

66,2 kW

13.2.

Wariant 2 termomodernizacji

Objete ulepszenia

. Modernizacja zrédta ciepta i instalacji c.o. (system grzewczy)

. Modernizacja zasilania i instalacji c.w.u. (ciepta woda uzytkowa)
. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka drzwiowa)

. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka dachowa)

. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka luksfery)

. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka 1)
. docieplenie - Sciana zewnetrzna (GRUPA Sciana zewnetrzna)

O 0 N O AW N

. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do géry (GRUPA strop)

Sprawnosci dla wariantu 2

. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do géry (GRUPA strop 2)

Sprawnosc¢ catkowita

96,94 %

Sprawnos¢ wytworzenia

103,00 %

Sprawnosc¢ akumulacji

98,00 %
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4. Sprawnosc transportu 98,00 %
Sprawnosc regulacji i wykorzystania 98,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 2
1: Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 710,72 zt/{MWmc
3i Koszty zmienne c.o. 15,39 zi/G)
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,09 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 148,41 z#/G)
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 2
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 138,5 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 66,2 kW
13.3. Wariant 3 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Modernizacja zrddta ciepta i instalacji c.o. (system grzewczy)
2. Modernizacja zasilania i instalacji c.w.u. (ciepta woda uzytkowa)
3. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka drzwiowa)
4. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka dachowa)
5. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka luksfery)
6. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do géry (GRUPA strop 2)
7. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka 1)
8. docieplenie - $ciana zewnetrzna (GRUPA sciana zewnetrzna)
Sprawnosci dla wariantu 3
1. Sprawnos¢ catkowita 96,94 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 103,00 %
3. Sprawnos¢ akumulacji 98,00 %
4., Sprawnos¢ transportu 98,00 %
5. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 98,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 3
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2 Koszty state c.o. 707,76 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 15,27 zi/G)
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zi/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,09 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 148,41 zi/G)
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 3
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 140,1 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 66,2 kW
13.4. Wariant 4 termomodernizacji

Objete ulepszenia
1. Modernizacja zrédta ciepta i instalacji c.o. (system grzewczy)
2. Modernizacja zasilania i instalacji c.w.u. (ciepta woda uzytkowa)

3. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka drzwiowa)
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4. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka dachowa)

5. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka luksfery)

6. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do géry (GRUPA strop 2)
7. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka 1)

Sprawnosci dla wariantu 4

1. Sprawnosc catkowita 96,94 %
2. Sprawnos¢ wytworzenia 103,00 %
3. Sprawnosc¢ akumulacji 98,00 %
4. Sprawnosc transportu 98,00 %
5. Sprawno$¢ regulacji | wykorzystania 98,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 4
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 676,08 z{/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 13,98 z/G]
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
B Koszty state c.w.u. 0,09 zi/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 148,41 z/G]
Zapotrzebowanie na cieplo dla wariantu 4
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 159,3 kW
2 Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 66,2 kW
13.5. Wariant 5 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Modernizacja zrédta ciepta i instalacji c.o. (system grzewczy)
2. Modernizacja zasilania i instalacji c.w.u. (ciepta woda uzytkowa)
3. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka drzwiowa)
4. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka dachowa)
5. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka luksfery)
6. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do géry (GRUPA strop 2)
Sprawnosci dla wariantu 5
1% Sprawnosc catkowita 96,94 %
2. Sprawnos¢ wytworzenia 103,00 %
3. Sprawnos¢ akumulacji 98,00 %
4, Sprawnosc transportu 98,00 %
5. Sprawnos¢ regulacji | wykorzystania 98,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 5
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 663,90 zt/MWmc
3 Koszty zmienne c.o. 14,17 zt/G)
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zi/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,09 zi/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 148,41 z4/G)
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 5
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 168,0 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 66,2 kW
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13.6.

Wariant 6 termomodernizacji

Objete ulepszenia
1. Modernizacja zrodta ciepta i instalacji c.o. (system grzewczy)
2. Modernizacja zasilania i instalacji c.w.u. (ciepta woda uzytkowa)
3. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka drzwiowa)
4. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka dachowa)
5. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka luksfery)

Sprawnosci dla wariantu 6

1. Sprawnos¢ catkowita 96,94 %
2% Sprawnos¢ wytworzenia 103,00 %
3. Sprawnos¢ akumulacji 98,00 %
4. Sprawnos¢ transportu 98,00 %
5 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 98,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 6
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zi/mc
2. Koszty state c.o. 658,92 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 13,95 z¢/G)
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zi/mc
5 Koszty state c.w.u. 0,09 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 148,41 zi/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 6
1 Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 171,9 kw
2: Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 66,2 kW
13.7. Wariant 7 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Modernizacja zrédta ciepta i instalacji c.o. (system grzewczy)
2. Modernizacja zasilania i instalacji c.w.u. (ciepta woda uzytkowa)
3. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka drzwiowa)
4. Modernizacja przegrody (GRUPA stolarka dachowa)
Sprawnosci dla wariantu 7
1. Sprawnosc catkowita 96,94 %
2. Sprawnos¢ wytworzenia 103,00 %
3. Sprawnosc¢ akumulacji 98,00 %
4. Sprawnosc transportu 98,00 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 98,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 7
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2 Koszty state c.o. 651,95 zi/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 13,67 zt/G]
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5% Koszty state c.w.u. 0,09 zi/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 148,41 zt/G]

Zapotrzebowanie na cieplo dla wariantu 7
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1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 177,6 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 66,2 kW
13.8. Wariant 8 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Modernizacja Zrodta ciepta i instalacji c.o. (system grzewczy)
2. Modernizacja zasilania i instalacji c.w.u. (ciepta woda uzytkowa)
3. Medernizacja przegrody (GRUPA stolarka drzwiowa)
Sprawnosci dla wariantu 8
1 Sprawnos¢ catkowita 96,94 %
2. Sprawnos¢ wytworzenia 103,00 %
3. Sprawnos¢ akumulacji 98,00 %
4. Sprawnos¢ transportu 98,00 %
5. Sprawnosc regulacji i wykorzystania 98,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 8
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2 Koszty state c.o. 649,12 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 13,56 zi/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,09 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 148,41 zi/G)
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 8
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 180,0 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 66,2 kW
13.9. Wariant 9 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Modernizacja zrédta ciepta i instalacji c.o. (system grzewczy)
2. Modernizacja zasilania i instalacji c.w.u. (ciepta woda uzytkowa)
Sprawnosci dla wariantu 9
1. Sprawnosc catkowita 96,94 %
2. Sprawnos¢ wytworzenia 103,00 %
3. Sprawnos¢ akumulacji 98,00 %
4. Sprawnosc¢ transportu 98,00 %
5. Sprawnos¢ regulacji | wykorzystania 98,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN 1SO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 9
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 647,58 zi/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 13,50 zt/G)
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u, 0,09 zi/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u, 148,41 zt/G)
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 9
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 181,3 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 66,2 kW
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13.10. Wariant 10 termomodernizacji

Objete ulepszenia

1. Modernizacja zrédta ciepta i instalacji c.o. (system grzewczy)

Sprawnosci dla wariantu 10

1. Sprawnos¢ catkowita 96,94 %
2. Sprawno$¢ wytworzenia 103,00 %
3. Sprawnos¢ akumulacji 98,00 %
4, Sprawnos¢ transportu 98,00 %
5. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 98,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 10
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zi/mc
2. Koszty state c.o0. 647,58 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 13,50 z1/GJ
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zi/mc
5. Koszty state c.w.u. 1194,64 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 4386,57 zi/G)
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 10
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 181,3 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 77,9 kW
13.11. Wyniki obliczen dla poszczegélnych wariantéw przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
Wariant QH,nd qco Przerwy w | Sprawnosé QW,nd qcwu Sprawnosé
ogrzewanlu C.0. C.wW.u.
[G]] [kW] (wt*wd) [%] [G]] [kW] [%]
Stan aktualny 1243,79 181,3 1,00 48 56,39 77,9 51
Wariant 1 974,45 135,2 1,00 97 47,93 66,2 68
Wariant 2 1001,45 138,5 1,00 97 47,93 66,2 68
Wariant 3 1014,26 140,1 1,00 97 47,93 66,2 68
Wariant 4 1171,91 159,3 1,00 97 47,93 66,2 68
Wariant 5 1145,55 168,0 1,00 97 47,93 66,2 68
Wariant 6 1176,53 171,9 1,00 97 47,93 66,2 68
Wariant 7 1217,65 177,6 1,00 97 47,93 66,2 68
Wariant 8 1234,34 180,0 1,00 97 47,93 66,2 68
Wariant 9 1243,79 181,3 1,00 97 47,93 66,2 68
Wariant 10 1243,79 181,3 1,00 97 56,39 77,9 51
Przerwy w ogrzewaniu (wt*wd) obliczono zgodnie z PN-EN 1SO 13790:2009.
13.12. Obliczeniowe oszczednosci kosztéw dla wariantéw przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
Wariant Qnd Koszty c.o. Koszty Koszty Oszczednosé Naktady
c.w.u. taczne kosztéw
[G]] [zH] [zt] [zt] [zH] [zt]
Stan aktualny 1300,19 60367,26 486822,22 547189,48 = =
Wariant 1 1022,39 16904,27 12332,39 29236,66 517952,82 2795214,16
Wariant 2 1049,39 17081,07 12332,39 29413,46 517776,02 2629288,27
Wariant 3 1062,19 17164,94 12332,39 29497,33 517692,15 2539398,69
Wariant 4 1219,84 18196,00 12332,39 30528,39 516661,09 2053614,25
| Wariant 5 1193,48 18087,15 12332,39 30419,54 516769,94 1532000,62
Wariant 6 1224,46 18290,03 12332,39 30622,42 516567,06 1460838,03
Wariant 7 1265,58 18562,27 12332,39 30894,66 516294,82 1411427,66
Wariant 8 1282,27 18673,29 12332,39 31005,68 516183,80 1336474,53
Wariant 9 1291,73 18736,06 12332,39 31068,45 516121,03 1313500,00
Wariant 10 1300,19 18736,06 486822,22 505558,28 41631,20 1067500,00
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1. OSLONA BUDYNKU
Budynek  szkoly podstawowej zlokalizowany jest na terenie  nieruchomosci w  Dobroniu,
Witosa 1la. Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej. Budynek posadowiony na tawach
fundamentowych. Sciany z cegly peinej na zaprawie cem. -wap., stropy zelbetowe,
schody zelbetowe, konstrukcja wiezby dachowej drewniana.
1.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
dach 0,180 1833,30 329,99 0,00 329,99 0,98*
podloga na gruncie 0,132* 1680,00 221,18 13,75 234,93 0,98*
strop przy przeplywie 0,580 408,00 212,98 0,00 212,98 0,94*
ciepta z dotu do gory
strop przy przeplywie 0,885 323,00 257,27 0,00 257,27 0,91*
ciepla z dolu do gory
Sciana zewnetrzna 0,508 311,89 158,44 0,00 158,44 0,93*%
Sciana zewnetrzna 0,608 232,64 141,45 0,00 141,45 0,92*%
$ciana zewnetrzna 0,658 1774,80 1167,82 0,00 1167,82 0,91*
RAZEM 0,387* 6563,63 2489,12 13,75 2502,87 0,95*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr Htr taczne
[W/K] mostkoéw [W/K]
liniowych
[W/K]
1 1,650 0,85 512,18 845,10 0,00 845,10
2 3,600 0,00 7,38 26,57 0,00 26,57
3 3,600 0,85 6,00 21,60 0,00 21,60
4 4,500 0,85 18,75 84,38 4,50 88,88
5 5,900 0,85 32,24 190,22 0,00 190,22
RAZEM 2,026* 0,84 576,55 1167,86 4,50 1172,36
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wpymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m2/h]
naturalna, mechaniczna nawiewno-wywiewna 4856,46 1699,56
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegodlnych miesiacach
I II III v v VI VII VIII IX X X1 XII
31,0 28,0 31,0 30,0 3,0 0,0 0,0 0,0 17,4 31,0 30,0 31,0
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4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACJE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

345499 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

100,33 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

1941293399 J/K

Zyski ciepta od stonca

102727 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

36977 kWh/rok

Zyski ciepta razem

139704 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

328638 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

153853 kWh/rok

Straty ciepta razem

482491 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koficowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

719648 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

791613 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnosc zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,48
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne ‘ 181,30 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa, QW,nd

| 15665 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koficowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

30613 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

91839 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnosc zrédet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,51
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
Iérednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 77,93 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 475,00 2689 8068
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7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
Oswietlenie zmodernizaowane na oswietlenie energooszczedne w oprawach rastrowych.
Moc opraw [W/m2] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koficowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 2000,00 64140,00 192420,00
8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chiodzenie Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 161,60 - 7,33 - - 168,93
Udzial [%] 95,66 - 4,34 - - 100,00
8.2, Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chiodzenie Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)) 336,60 - 14,32 1,26 30,00 382,18
Udziat [%] 88,07 - 3,75 0,33 7,85 100,00

8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(mz2rok)] 370,26 - 42,96 3,77 90,00 506,99
Udzial [%] 73,03 - 8,47 0,74 17,75 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotna: 506,99 kWh/(m?2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?2rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Chiodzenie Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 336,60 - 0,00 0,00 0,00 336,60
energia elektryczna (w 0,00 - 14,32 1,26 30,00 45,58
= 3,0)

9.

SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

506,99 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014

115,00 kWh/m2rok
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ry z

CZESC G

CZESC RYSUNKOWA - SPIS RYSUNKOW

Numer
Lp. Nazwa rysunku Strona
rysunku

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1 ZTN" ZAGOSPODAROWANIE TERENU 44

BRANZA INSTALACJE SANITARNE

1 IS/1 RZUT PARTERU — INSTALACJA WENTYLACJI 45

2 | \sARCH2 | RZUT PIETRA - INSTALACJA WENTYLACJI; REMONT SCIANY | i
DRZWI PRZY WEJSCIU NA PODDASZE NIEUZYTKOWE

3 /3 RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO — INSTALACJA e
WENTYLACJI
RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI | LOKALIZACJA

4 IS/4 WYWIEWEK 48
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